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UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w dniu ..........cccceveeneee w Debicy pomiedzy Gming Miasta Debicy reprezentowang przez:
mgr Pawta Wolickiego - Burmistrza Miasta Debicy

zwanym dalej Zamawiajacym, a

MAJACYM SWE SIBAZIDE W ...t
reprezentowanym przez:

1o e ————————
2. e —————
zwanym dalej Wykonawcg |
w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego W dniu .........cccceveveervrvrerenns r
0 nastepujacej tresci:
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje

R0zBUDOWA | PRZEBUDOWA

OBIEKTU HALI BASENOW | LODOWISKA W DEBICY - ETAP |.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie projektdw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét rozbudowy i
przebudowy obiektu hali osobno dla basenu rekreacyjnego i basenu ptywackiego 25 m z zapleczem
technicznym i uzytkowym,

- wykonanie projektow budowlano-wykonawczych przytaczy zewnetrznych z uzyskaniem warunkdw
technicznych przytaczy do sieci i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

- wykonanie projektéw aranzacji wnetrz catego zakresu zamdwienia,

- wykonanie rob6t budowlano-montazowych przebudowy i rozbudowy obiektu czedci rekreacyjne;
z zapleczem techniczno -uzytkowym,

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu ulic i chodnikéw o ile jest to niezbedne do realizacii
przedmiotu zamdwienia oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztéw czasowe] organizacii.

- wykonanie elewacji spetniajacej docelowo wymogi normy cieplnej, Sciany zewnetrznej wejsciowej i od ulicy
Pitsudskiego wraz z wymiang stolarki okiennej zewnetrznej

- wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- wykonanie niezbednych prac rozbiérkowych dla wykonania czesci rekreacyjnej z zapleczem techniczno —
uzytkowym np. niecki basenowe, antresoli stalowych, kanatéw podziemnych, $cian , instalacji wewnetrznych,
itp. - (usunigcie materiatow rozbiérkowych wraz z kosztami utylizacji ponosi wykonawca)

- wykonanie planu zagospodarowania ( dojscia, dojazdy, niezbedne parkingi, zielefice),

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

- wymiana warstw pokrycia dachowego na catym budynku ( bez wymiany blachy trapezowej mocowanej do
ptatwi konstrukcji dachu),

- wykonanie innych niezbednych prac potrzebnych do oddania do uzytku przedmiotu zamdwienia np.
uzgodnien, opracowan, map itp.,

- wykonanie instrukciji p.poz oraz wyposazenie obiektu w sprzet gasniczy zgodny z instrukcja p.poz,

- wykonanie rozruchu poszczegoinych urzadzen i osiggniecie docelowych parametrow technicznych wraz z
przeszkoleniem pracownikéw obstugi,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie czesci rekreacyjnej z zapleczem techniczno-uzytkowym,
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- uzyskanie niezbednych praw autorskich do projektu architektoniczno-budowlanego,

- uzyskanie od Inwestora wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii i materiatow przewidzianych do
realizacji przedmiotu zamdwienia , a takze parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne prébki materiatow i
atesty spetniajgce wymogi norm specyfikacji technicznych i dokumentaciji projektowej,

- doprowadzenie i koszty zasilania w media na czas budowy ponosi wykonawca,

- w przypadku zaprojektowania zmian wymagajacych zmiany pozwolenia na budowe — nalezy wykonaé
projekt zamienny i uzyska¢ zmiane pozwolenia na budowe,

- w przypadku dofinansowania — przygotowanie dokumentacji wykonawczej niezbednej do rozliczenia oraz
wykonania niezbednych oznaczehn budowy wg wymagan programu,

- wszelkie koszty uzgodnien i odbioréw ponosi wykonawca,

Dokumentacje wykonaé w 4 egz. - wersje papierowg oraz w 1 egz. - wersje elektroniczng,
2

1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzief .........ccccceveveeevenn
2. Termin zakonczenia catego zakresu prac objetego umowg wraz z decyzjg na uzytkowanie obiektu ustala sie
na dzien 30 czerwiec 2010r.
3. Termin wykonania dokumentacji — dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
rob6t nalezy wykona¢ co najmniej na 2 miesigce przed przystapienie do robot,
4. Czas na sprawdzenie dokumentacii, jej przyjecia lub wniesienie uwag przez zamawiajacego - 14 dni.
3

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy program funkcjonalno - uzytkowy z zatacznikami,
ktdry okresla przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy

84
Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia, zawierajacy m.in. istotne dla zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy
oraz, Ze sg one obowigzujgce przy wykonaniu umowy na wykonanie zamdwienia publicznego.

§5
Nadz6r techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiajacego sprawowac bedzie:

(imie i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnien)
87

1. Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianami) obowigzujacymi Polskimi Normami i sztukg budowlang a
takze przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadkéw ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ cywilno-
prawna.

2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie instrukcjami i
przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

4. Wykonawca za wynagrodzeniem okre$lonym w umowie doprowadzi wode i energie elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb budowy.

5. Wykonawca wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody |
energii w okresie realizacji robot.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i jest odpowiedzialny za niedopuszczenie 0séb nieupowaznionych na plac budowy.

7. Przed zgloszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy.

§8
1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i najp6zniej w dniu
rozpoczecia robot zawrze¢ umowe ubezpieczeniowq .
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Ochrong ubezpieczenia nalezy objac :

A) Szkody rzeczowe:
- roboty wraz z materiatami i urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania , do peinej wartosci
odtworzenia z tytutu wszelkich strat i szkdd niezaleznie od przyczyny, powstatych z innych
przyczyn niz dziatanie sity wyzszej lub ryzyko przypisywane na podstawie niniejszej umowy
Inwestorskiej,
- sprzet Wykonawcy oraz inne przedmioty wniesione na plac budowy przez Wykonawce na kwote
niezbedna do ich ewentualnego zastgpienia na placu budowy ,
- koszty usprzetowienia po szkodzie,
- istniejgce mienie Zamawiajgcego gdzie prowadzone beda roboty

B) Odpowiedzialno$¢ cywilna:

- za szkody ( na osobie i w mieniu ) wyrzadzone osobom trzecim, powstate w okresie ubezpieczenia
na kwote min. 1 min zt. — bez konsumpcji sum gwarancyjnych w miejscu budowy lub jego
bezpoSrednim sasiedztwie

- w bezposrednim z zwigzku z budowg .

2 . Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci w zwigzku z wypadkami przemystowymi oraz od

odpowiedzialno$ci cywilnej dotyczacej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach, dotyczace;

Inwestora i kazdego pracownika Inwestora, a wynikajacych z tytutu wykonania rob6t. Odpowiedzialno$¢ taka ma

charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciafa.

3. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi polise ubezpieczeniowa i dowdd na regularnie optacanie skfadek

bezzwiocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie Inwestora przed wszelkimi roszczeniami

stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas $wiadczenia rob6t przez

Wykonawcg, jego podwykonawcow i pracownikow z zwigzku z realizacjg robot wynikajacych z niniejszej umowy,.

4, Polisa ubezpieczeniowa winna obejmowaé minimum klauzule rozszerzajace

nr. 002,003,004,100,113,115,116,119,200, natomiast na wprowadzenie klauzul zawezajacych musi by¢ zgoda

Zamawiajgcego

§9

1. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg odpowiadaé, co do jako$ci: wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz projektu.

2. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzadzen, ktore zostaty zaakceptowane
przez Inwestora.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Inwestorowi materialy i urzadzenia przeznaczone
do wbudowania oraz liste proponowanych dostawcow i producentdw gtownych materiatow i urzadzen.
Akceptacja przez Inwestora materiatbw winna odby¢ sie na podstawie wniosku wystanego przez
Wykonawce Inwestorowi.

Do wniosku Wykonawca winien zataczy¢ potwierdzajace jako$¢ materiatow i urzadzen ( karty katalogowe,
DTRitp, a na zadanie Zamawiajacego — probki materiatow ).

3. Akceptacja przez Inwestora, o ktdrej mowa w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za skutki
wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatéw, nie spetniajgcych wymogdw jakichkolwiek norm
obowigzujacych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego odno$nie jakosci robot wykonanych z materiatow wykonawcy na terenie budowy, a
takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot
jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekaza¢ do zatwierdzenia Inwestorowi przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, najpdzniej w terminie 14 dni od podpisania niniejsze;
umowy, plan zapewnienia jakosci.

8§10
1. Strony ustalajg wynagrodzenie zgodnie ze ztozong oferta w wysokosci:
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- netto: zt
- VAT (... P): s zt
- o brutto 0 . zt

SEOWNIE DIULO: ...ttt

2. Rozliczenie za wykonanie robét i ustug w roku 2009r. nie moze przekroczy¢ kwoty 3 950 000,00 zt (stownie:
trzy miliony dziewieSCset piecdziesigt tysiecy ziotych) — zgodnie z posiadanymi $rodkami w budzecie
Zamawiajacego. Pozostata warto$¢ wynikajaca z oferty Wykonawcy rozliczona zostanie w roku 2010.

3. Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy i wszystko co jest
konieczne dla wiasciwego zaprojektowania, realizacji i ukonczenia robét oraz usuniecia wszelkich wad.

4. Rozliczenie wykonanych robot odbywac sie bedzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i
protokotow zatwierdzanych przez inspektoréw nadzoru stwierdzajacych procentowe zaangazowanie robét.

§11

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi
wystawionymi za okresy miesieczne i dotyczacymi robét wykonanych w tym okresie.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.

3. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koricowg po zakonczeniu robot oraz ich odbiorze na podstawie
protokotu ostatecznego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

4. Rozliczenie koncowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedtozy w dniu zgtoszenia do
odbioru kofcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi, protokotami odbiordéw, wynikami
badan, atestami, inwentaryzacjg powykonawcza, instrukcjg obstugi itp. .

§ 12

Wyptata wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone

przez inspektora nadzoru w terminie 21 dni od daty dostarczenia wraz z protokotem odbioru.

8§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
0 Lo T o Zt w nastepujace] formie: .....occvecvereiviecccee e

zabezpieczenia, fj. .....ccocoveevieiriinnnn, z
3. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysoko$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci lub jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robét
nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢, wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w
terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiajacego.
8§14
Zabezpieczenie zabezpieczajace zgodnie z umowg wykonanie robot na kwote ............... zt zostanie
zwrécone w ciggu 30 dni po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie ( bez uwag ) lub 30 dni po usunieciu uwag,
pozostate zabezpieczenia na kwotg .........c.ccccveevcnnee. zt zostang zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi tj. 36 m. —cy (od daty po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie ( bez uwag ) lub 30 dni po usunieciu uwag)
8§15
1. Podstawe do rozliczenia za poszczegoine elementy robot fakturowanych w cyklu miesiecznym stanowi¢
bedzie protokdt stanu robét podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
2. Faktury bedg wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu
3. Faktury wystawiane bedg z terminem pfatno$ci 21 dni.
8§16
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP - 872-10-00-477, jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT za realizacje
niniejszego zamowienia bez swojego podpisu.
2.  Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT nrident. ..o,
§ 17ii
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:
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Odnosi sig to w szczeg6lnosci do tego typu robot specjalistycznych, do ktorych Wykonawca nie ma

przygotowania techniczno — organizacyjnego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow, jak za wiasne dziatanie i bedzie petnit funkcje Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego
wynagrodzenia.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialnoSci za wady, aby
nie byt on mniejszy od zakresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiajacy zada dostarczenia Kkopii projektow umow
z podwykonawcami. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy Zamawiajacy nie zgtosi
na piSmie sprzeciwu  lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Do zawarcia uméw przez podwykonawce z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktdrej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig
niniejszej umowy lub bedzie ona sprzeczna z interesem Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami.

8. Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy o$wiadczenia Podwykonawcow
potwierdzajace uregulowanie wobec nich przez Wykonawce wszystkich zobowigzan z tytutu realizacii
przedmiotu zamdwienia wraz z wypisem KRS lub innego wtadciwego rejestru dotyczacego Podwykonawcy.

9. Przy rozliczeniu miesigcznym, z kazdg wystawiong faktura, Wykonawca dostarczy o$wiadczenia
podwykonawcow j.w. potwierdzajace uregulowanie z nimi zobowigzan wynikajacych z poprzednio
rozliczonego zakresu.

8§18

1. Jezeli w toku realizacji rob6t Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wykonanie rob6t uzupetniajacych, ktorych
zakres nie przekroczy 50% wartoSci uprzedniego zamdwienia lub wystapi konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych — niemozliwych wczesniej do przewidzenia, ktdrych zakres nie przekroczy 50% podanej w 810
pkt.1, to Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na zasadzie kolejnego zamowienia
Zamawiajacego udzielonego z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i
parametrow oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.

2. W przypadkach wymienionych w pkt.1 — ceny robét podlegaja negocjacjom a zlecany zakres robét nie
dotyczy robdt niezbednych do wykonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowania niniejszego
zamdwienia.

8§19
1. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dziennik
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od
daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy.
2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia;
1) Jezeli wady nadajq sie do usunigcia moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadajacy wady
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j i techniczne;.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy.
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3. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

4. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Odbiér koricowy wykonanych robét winien by¢ dokonany w minimum 30 dni przed datg zakoriczenia
zamowienia.

6. Komisje odbioru zwotuje Wykonawca, zapraszajac Zamawiajacego i Uzytkownika obiektu oraz wszystkie
zainteresowane strony uzgodnione wczesniej z Zamawiajacym.

§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy wigcznie z wbudowanymi materiatami
i urzadzeniami.

2. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty protokotu ostatecznego (bez uwag) lub
protokotu usuniecia uwag.

3. Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty protokotu ostatecznego (bez uwag) lub protokotu
usuniecia uwag.

4. Po uplywie okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca wystapi do Zamawiajacego celem ustalenia terminu
przegladu i odbioru pogwarancyjnego.

5. Przeglady gwarancyjne bedg dokonywane min. 1x w roku przez komisje ztozong z przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy,

6. W przypadku czestszego ujawnienia wad i usterek — komisja powotywana bedzie w ramach potrzeb.

7. Terminy usuniecia wad i usterek ustalone bedg wspolnie w protokotach z przegladu, natomiast w przypadku
wad zagrazajacych zyciu i zdrowiu uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu usuwane beda niezwtocznie po
ich ujawnieniu i powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

§21

1. Obowigzujacy forma odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne.

2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki.

b) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i
usterek

c) zainne niz okre$lone w pkt. a) i b) nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysokoSci ustawowej za zwioke w zaptacie faktury.
Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opieraé bedag o

przepisy Kodeksu Cywilnego

B w

§22
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Wykonawcy gdy:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru robot

b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy

2. Zamawiajacemu gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajacego,
przez okres dtuzszy niz 10 dni.

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

8§23
1. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona majaca zamiar odstapi¢
od umowy powinna podac¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy, wymagajg
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
8§24

W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty
odstgpienia od umowy.

2. Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych rob6t, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty. Koszt robét i czynno$ci zabezpieczajacych ponosi strona, ktdra zerwata umowe.

3. Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajacemu wykonane roboty do czasu odstapienia od umowy oraz roboty
zabezpieczajgce.

4. Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych rob6t do dnia odstapienia od umowy wraz z robotami
zabezpieczajgcymi.

8§25
Wykaz zatqcznikéw do umowy:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
§26
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa, stosuje sie przepisy Prawa zamdwien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. Cesja wierzytelnosci pienieznych wynikajacych z niniejszej umowy moze by¢ dokonana jedynie za zgodq
dtuznika przenoszonej wierzytelnosci.
§27

1. Wszelkie dokumenty oraz o$wiadczenia woli zwigzane z niniejsza umowg wymagajg formy pisemnej i
powinny by¢ doreczone za potwierdzeniem odbioru (osobiscie lub listem poleconym) na adres wskazany w
umowie lub podany przez Strone w zawiadomieniu 0 zmianie adresu.

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane w niniejsze;
umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez Strony jako
doreczenie korespondenciji, a o$wiadczenia w niej zawarte za zlozone w terminie 14 dni od daty nadania.

§28
Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egz. po 2 egz. dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenéw i lodowiska w Debicy - etap .
Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

2009r. 2010r.

Lp. Nazwa 0309 | 0409 | 0509 | 0609 | 07.09 | 0809 | 0909 | 10.09 | 1100 | 1200 | SO2EM | o110 | o210 | 0310 | 0410 | 0510 | ogf0 | REZEM | RAZEM

1. Projekt wykonawczy czesci rekreacyjnej z
zapleczem techniczno - uzytkowym

2. Projekt wykonawczy basenu 25m

3. Projekt budowlano — wykonawczy przytaczy
zewnetrznych

4. Projekt aranzacji wnetrz

&, Swiadectwo energetyczne budynku

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot

7. Roboty rozbidrkowe

8. Wykonanie dachu

9. Roboty budowlane stanu surowego —
wewnetrzne

10. | Roboty budowlane stanu surowego —
zewnetrzne (wieza, nowe wejscie)

11. | Roboty budowlane wykonczeniowe —
wewnetrzne: oktadzina niecki rekreacyjnej,
okfadziny $cian, stolarka wewnetrzna

12. | Roboty budowlane wykoriczeniowe —
zewnetrzne: stolarka okienna, stolarka
drzwiowa, pozostate wykoniczenie zewnetrzne

13. | Roboty elektryczne zewnetrzne - przytacze
elektryczne i o$wietlenia zewnetrznego wraz
ze wszystkimi kosztami

14. | Roboty elekiryczne: instalacje wewnetrzne
wraz z osprzetem (oprawy, gniazda,
wytgczniki), zewnetrzne, instalacja
odgromowa, lampy, AKPIiA

15. | Roboty sanitarne- zewnetrzne: przytacz

wodociggowy, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz ze wszystkimi
kosztami
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16. | Roboty sanitarne wewnetrzne — woda zimna i
ciepta, instalacja ppoz.

17. | Roboty sanitarne wewnetrzne — centraine
ogrzewanie, ciepto technologiczne

18. | Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z
centralami grzewczo wentylacyjnymi

19. | Instalacja uzdatniania wody basenowej

20. | Rozruch instalacji basenowej

21. | Roboty zewnetrzne: parkingi, chodniki i
zZielence

22. | Montaz wyposazenia — atrakcji wodnych:
masazy gémych, dolnych , dzika rzeka, $ciany
wspinaczkowej, przeciwprady, gejzery,
fontanny, whirpoole

23. | Wyposazenie techniczne w zakresie
umozliwiajacym wiasciwg eksploatacie i
konserwacie obiektu

24. | Urzadzenia techniczne

25. | Inne niezbedne opracowania: np. geologia,
opinie techniczne, ekspertyzy

26. | Pozostate elementy (nalezy podaé jakie)

Podsumowanie: Razem wszystkie elementy w 2009r. Razem wszystkie elementy w 2010r.

UWAGA
1. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ pola warto$ciami zt brutto przewidzianymi do realizacji w poszczegoinych miesigcach. W przypadku braku
realizacji w rubryce nalezy umiescic¢ znak -, badz ,0,00zt".
2. Warto$¢ robot w roku 2009 nie moze przekroczyé przewidzianej w budzecie wartoci 3 950 000,00 zt.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

W przypadku kiedy Wykonawca jest osobg prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg opis powinien mie¢ ksztatt:
Imie Nazwisko
Zam.W......c.o...... JUL — Zarejestrowanymw .........ocoeeevieeeniineens w ewid. dziatalnoSci gospodarczej pod nr..........ccovvveiviiieiiineennns jako prowadzacym firme

it W przypadku braku podwykonawcow pkt. 3-9 nalezy pomingg.
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