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UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta W dniu .....eeeeecvneennennes w Debicy pomiedzy Gming Miasta Debicy reprezentowang przez:
mgr Pawta Wolickiego - Burmistrza Miasta Debicy

zwanym dalej Zamawiajgcym, a

2. e

zwanym dalej Wykonawca '

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu ........cccccveeveeeeeeennnes r
o nastepujacej tresci:

81

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje

R0OzZBUDOWA | PRZEBUDOWA
OBIEKTU HALI BASENOW | LODOWISKA W DEBICY — ETAP .

Zakres rzeczowy:

1)

Do roboét rozbiorkowych miedzy innymi nalezy:

wyburzenie istniejgcej trybuny miedzy basenem ptywackim 50m a basenem ptywackim 25m,
wykonanie demontazu krzesetek z trybuny pomiedzy basenami ptywackim 50m a basenem
ptywackim 25m i przekazanie uzytkownikowi w stanie nadajagcym sie do pdiniejszego
uzytkowania,

wyburzenie istniejgcej konstrukcji stalowej antresol,

wyburzenie istniejgcych fundamentéw konstrukcji pod antresole,

wyburzenie stép fundamentowych o wymiarach okoto 2,2x2,70x3,0,

wyburzenie istniejgcej niecki basenowej i zelbetowych kanatéw technologicznych,

podane ilosci roboét rozbidrkowych sg wielkosciami szacunkowymi,

Do robét stanu surowego miedzy innymi nalezy,

wykonanie szczelnej Sciany tymczasowej oddzielajacej istniejgcy uzytkowany basen ptywacki
50m a placu budowy basenu ptywackiego 25m usytuowanej okoto 120 cm od przelewu
basenu ptywackiego 50m,

zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do wymaganej odpornosci pozarowej,

podbicie fundamentu istniejgcego zbiornika,

wykonanie podniesienia plazy pomiedzy basenami (nalezy wykonaé¢ w okresie planowanego
zamkniecia basenu ptywackiego 50m, od 15 lipca do 31 sierpnia 2010r, lub w innym okresie
uzgodnionym z uzytkownikiem wedtug technologii pozwalajacej na uzytkowaniem basenu
ptywackiego 50m),
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— wykonanie Sciany tymczasowej odgradzajgcej basen rekreacyjny od basenu ptywackiego
25m,

— wykonanie niecki basenowej zelbetowej,

— wykonanie trybuny przy $cianie zewnetrznej,

— wykonanie trybun pomiedzy basenem ptywackim 25m a basenem rekreacyjnym z
montazem nowych krzesetek,

3) Do robét budowlanych wykonczeniowych zewnetrznych i wewnetrznych miedzy innymi
nalezy:

— wykonczenie niecki basenowej,

— wykonanie posadzek, oktadzin $ciennych,

— wykonanie schoddw przesuwnych pomiedzy plazg basenu ptywackiego 25m a basenem
ptywackim 50m,

— zakup i montaz podnosnika dla niepetnosprawnych,

— wykonanie elewacji od strony boiska z wymiang okien miedzy osiami od A do F,

— wykonanie saun ( finska, parowa, infrared)

4) Do robét elektrycznych miedzy innymi naleia:

— oprzewodowanie elektryczne wewnetrzne,

— montaz rozdzielni i tablic rozdzielczych,

— instalacji AKPIA,

— montaz opraw oswietleniowych oraz osprzetu i wyposazenia elektrycznego,

— wykonanie pomiardéw elektrycznych,

— wykonanie wszystkich robdt instalacyjnych wraz z niezbednymi wtgczeniami, przepieciami
do istniejgcych sieci wraz z ewentualnymi optatami,

5) Do robét sanitarnych miedzy innymi naleza:

— wykonanie przytgcza sanitarnego zewnetrznego,

— wykonanie robét wewnetrznych wod-kan,

— wykonanie robdét wewnetrznych c.oic.t,

— wykonanie wentylacji klimatyzacyjnej,

— wykonanie technologii uzdatnia wody basenowej,

— wykonanie wszystkich robét instalacyjnych wraz z niezbednymi wtgczeniami, przepieciami
do istniejgcych sieci wraz z ewentualnymi optatami,

6) Wymagania inne,

— Planowany termin zamkniecia basenu ptywackiego 50 m — od 15 lipiec do 31 sierpnia
2010r,

— roboty mogace powodowaé jakiekolwiek zanieczyszczenia wody basenu ptywackiego
50m, nalezy wykonywaé tylko w okresie planowanego zamkniecia basenu wraz z
niezbednym zabezpieczeniem lustra wody,

— w przypadku koniecznosci wykonywania robot rozbidérkowych w czesci istniejgcej —
nalezy pdzniej wykonaé uzupetnienie wg. stanu nie gorszego jak przed rozbiorka,

— Wykonanie projektu czasowe] organizacji ruchu o ile jest to niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztow czasowej
organizacji.

— Usuniecie materiatéw rozbidrkowych wraz z kosztami utylizacji ponosi wykonawca,

— Wpykonanie instrukcji p.poz oraz wyposazenie obiektu w sprzet gasniczy zgodny z
instrukcja p.poz,

— Wpykonanie rozruchu poszczegdlnych urzadzen i instalacji i osiggniecie docelowych
parametréw technicznych wraz z przeszkoleniem pracownikéw obstugi,

— Wpykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie basenu ptywackiego 25m,
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— Przygotowanie dokumentacji niezbednej do rozliczenia z programem dofinansowania
przedsiewziecia inwestycyjnego ze Srodkow funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz
wykonania niezbednych oznaczernn budowy wg wymagan programu,,

— Koszty doprowadzenia i opfat biezgcych mediéw do prowadzenia budowy ponosi
wykonawca,

— Wszelkie koszty uzgodnien i odbiorow ponosi wykonawca,

— Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie basenu ptywackiego 25m.

Niezaleznie od wymienionego zakresu robdt nalezy wykonaé wszystkie niezbedne prace potrzebne
do oddania do uzytkowania przedmiotowego zaméwienia oraz zapewniajacych funkcjonowanie
obiektu jako catosci.

Uwagi dotyczgce wspdlnie realizowanego zadania etap | i etap Il
— Dojazd do hali Il etapu od strony stadionu poza ternem obecnego placu budowy,
— Wejscie do pomieszczenn zajmowanych przez wykonawce | etapu mozliwe bedzie po
zakonczeniu prac | etapu (30.VI. 2010r) lub wczesniej po uzgodnieniu z wykonawcg | etapu,
ktorym jest firma SKANSKA S.A,
— Dotaczenie sie do urzadzen bedacych na gwarancji wigze sie z przejeciem obowigzkdéw
zwigzanych z gwarancja.

Zamowienie obejmuje:
a. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z projektem, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
b. obstuge geodezyjng robot i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej — w przypadku
koniecznosci wykonania,
c. wykonanie niezbednych prob, badan, pomiaréw, zabezpieczen, wiqczern i odbioréw
technicznych wraz z optatami,
ubezpieczenie placu budowy,
uporzqdkowanie placu budowy,
odpowiednie oznakowanie czesci obiektu istniejgcego na czas realizacji,
oraz pozostate roboty niezbedne do zakoriczenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Qh o o

Wszystkie w / w elementy zamdwienia zostang ujete w cenie ofertowej

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamodwienia spetniaé¢ bedg warunki okreslone
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmiang
Dz. U. nr 170z 2006r. poz. 1217).

Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane,
Polskimi Normami i sztukg budowlang a takze przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadkow
ponosi catkowitg odpowiedzialnosé cywilno-prawna.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy wigcznie z
wbudowanymi materiatami.

Okres gwarancji i rekojmi ustala sie na 36 miesiecy dla catosci zaméwienia.

82
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzief ........cccoceeeeenneens
2. Termin zakonczenia catego zakresu prac objetego umowa wraz z decyzjg na uzytkowanie obiektu
ustala sie na dzien 15.10.2010r.
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83
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy projekt budowlany, ktéry okresla
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i
pozwoleniem na budowe.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy
84
Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajgcy specyfikacje
istotnych warunkéw zamdwienia, zawierajgcy m.in. istotne dla zamawiajgcego postanowienia i
zobowigzania Wykonawcy oraz, ze s3 one obowigzujgce przy wykonaniu umowy na wykonanie
zamodwienia publicznego.
§5
Nadzdr techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie:

( imie i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnien)
§7

1. Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianami) obowigzujgcymi Polskimi Normami i
sztukg budowlang a takze przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadkéw ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.

2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takie zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.

4. Wykonawca za wynagrodzeniem okreslonym w umowie doprowadzi wode i energie elektryczna
na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

5. Wykonawca wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét.

6. W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych i jest odpowiedzialny za niedopuszczenie oséb nieupowaznionych na
plac budowy.

7. Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowad teren budowy.

§8
1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i
najpdzniej w dniu rozpoczecia robot zawrze¢ umowe ubezpieczeniowsy .
Ochrong ubezpieczenia nalezy objac :
A) Szkody rzeczowe:
- roboty wraz z materiatami i urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania , do petnej
wartosci odtworzenia z tytutu wszelkich strat i szkdd niezaleznie od przyczyny,
- sprzet Wykonawcy oraz inne przedmioty wniesione na plac budowy przez Wykonawce
na kwote niezbedng do ich zastgpienia na placu budowy,
- koszty usprzetowienia po szkodzie,
- istniejgce mienie Zamawiajgcego gdzie prowadzone bedg roboty,
B) Odpowiedzialno$¢ cywilna:
- za szkody ( na osobie i w mieniu ) wyrzadzone osobom trzecim, powstate w okresie
ubezpieczenia na kwote min. 1 min zt. — bez konsumpcji sum gwarancyjnych w
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miejscu budowy lub jego bezposrednim sgsiedztwie w bezposrednim zwigzku z
budowsg .

2. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci w zwigzku z wypadkami przemystowymi

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy

robotach, dotyczacej Inwestora i kazdego pracownika Inwestora, a wynikajgcych z tytutu wykonania
robot. Odpowiedzialnos¢ taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciata.

3. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi polise ubezpieczeniowa i dowdd na regularnie

optacanie sktadek bezzwtocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie Inwestora przed wszelkimi

roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas

Swiadczenia robot przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikéw z zwigzku z realizacjg

robot wynikajgcych z niniejszej umowy,.

5. Polisa ubezpieczeniowa  winna  obejmowaé¢  minimum klauzule  rozszerzajace

nr 002,003,004,113,115,116,119,200, natomiast na wprowadzenie klauzul zawezajgcych musi by¢

zgoda Zamawiajgcego
§9

1. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg odpowiada¢, co do jakosci: wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na Zadanie Zamawiajgcego odnosnie jakosci robdét wykonanych z materiatéw
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

3. lJezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce
za$, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowag, to koszty
tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

8§10
1. Strony ustalajg wynagrodzenie zgodnie ze ztozong oferta w wysokosci:
- nettor zt
- VAT (........ %) e zt
- brutto 0 zt

] (0 1YY a1 o U] o LR

2. Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy i wszystko co
jest konieczne dla wtasciwej, realizacji i ukonczenia robét oraz usuniecia wszelkich wad.

3. Rozliczenie wykonanych robdt odbywaé sie bedzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego i protokotdw zatwierdzanych przez inspektorow nadzoru stwierdzajgcych
procentowe zaangazowanie robét.

g§11

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru bedzie sie odbywato fakturami
przejSciowymi wystawionymi za okresy nie czesciej niz miesieczne i dotyczgcymi robot
wykonanych w tym okresie.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tgcznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyc
90% wynagrodzenia umownego.

3. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po zakonczeniu robdt oraz ich odbiorze na
podstawie protokotu odbioru koricowego bez uwag, po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
bez uwag.

4. Rozliczenie koncowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedtozy w dniu
zgtoszenia do odbioru koncowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi,
protokotami odbioréw, wynikami badan, atestami, inwentaryzacjg powykonawczg, instrukcjg
obstugi itp.
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§ 12
Wyptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty
potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia wraz z protokotem
odbioru.
8§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia  UMOWNEEZO  tj.i e zt  w nastepujacej formie:
2. Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji 30 % wartosci
whniesionego zabezpieczenia, tj. .cccccceeeeeeeivivnniennnnn. zt
3. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysoko$¢ zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci lub jezeli z powodu
zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby zabezpieczenie zwiekszyé, wykonawca zobowigzany
jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez
Zamawiajacego.

§14
Zabezpieczenie zabezpieczajgce zgodnie z umowg wykonanie robdt na kwote ..o, zt
zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie ( bez uwag ) lub 30 dni po
usunieciu uwag, pozostate zabezpieczenia na kwote ..........cccccunvnreneen.n. zt zostang zwrdcone w ciggu

15 dni po uptywie okresu rekojmi tj. 36 m. —cy (od daty po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie bez
uwag lub 30 dni po usunieciu uwag.
8§15
1. Podstawe do rozliczenia za poszczegdlne elementy robdt fakturowanych w cyklu miesiecznym
stanowic¢ bedzie protokdt stanu robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
2. Faktury bedg wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu
3. Faktury wystawiane beda z terminem ptatnosci 30 dni.
8§16
1. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP - 872-10-00-477,
jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT
za realizacje niniejszego zamowienia bez swojego podpisu.
2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT nr ident.
§ 17ii
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robat:
1) TSRS

PP
Odnosi sie to w szczegdlnosci do tego typu robodt specjalistycznych, do ktorych Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno — organizacyjnego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktdre wykonuje
przy pomocy podwykonawcow, jak za wtasne dziatanie i bedzie petnit funkcje Generalnego

Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on mniejszy od zakresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajycego.
Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiajgcy zgda dostarczenia kopii projektéow umow
z podwykonawcami. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy
Zamawiajgcy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
Do zawarcia uméw przez podwykonawce z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy lub bedzie ona sprzeczna z interesem Zamawiajgcego i
obowigzujgcymi przepisami.
Przed koncowym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oswiadczenia Podwykonawcéow
potwierdzajgce uregulowanie wobec nich przez Wykonawce wszystkich zobowigzan z tytutu
realizacji przedmiotu zamowienia wraz z wypisem KRS lub innego wifasciwego rejestru
dotyczgcego Podwykonawcy.
Przy rozliczeniu miesiecznym, z kazdg wystawiong fakturg, Wykonawca dostarczy oswiadczenia
podwykonawcow j.w. potwierdzajgce uregulowanie z nimi zobowigzan wynikajgcych z
poprzednio rozliczonego zakresu.

8§18
Jezeli w toku realizacji robét Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wykonanie robot
uzupetniajgcych, ktérych zakres nie przekroczy 30% wartosci uprzedniego zamoéwienia lub
wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych — niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
ktérych zakres nie przekroczy 30% podanej w 810 pkt.1, to Wykonawca zobowigzany jest
wykonac te roboty na zasadzie kolejnego zamdéwienia Zamawiajgcego udzielonego z wolnej reki,
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw oraz na warunkach
zawartych w niniejszej umowie.
W przypadkach wymienionych w pkt.1 — ceny robdt podlegajg negocjacjom a zlecany zakres
robot nie dotyczy robdt niezbednych do wykonania odbioru i uzyskania pozwolenia na
uzytkowania niniejszego zamowienia.

8§19
. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w
dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) lJezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot odbioru
posiadajgcy wady odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy.

. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

. Odbidr koncowy wykonanych robét winien by¢ dokonany w minimum 30 dni przed datg
zakonczenia zamoéwienia.

Nazwa zamdwienia: ,,Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenéw i lodowiska w Debicy — etap 11.”



Czesc Il — Wzér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (WU) _

o

Komisje odbioru koncowego zwotuje Wykonawca, zapraszajgc Zamawiajgcego i Uzytkownika
obiektu oraz wszystkie zainteresowane strony uzgodnione wczesniej z Zamawiajgcym.
8§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wigcznie z
wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami.

2. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty protokotu ostatecznego (bez uwag)
lub protokotu usuniecia uwag.

3. Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty protokotu ostatecznego (bez uwag) lub
protokotfu usuniecia uwag.

4. 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego celem
ustalenia terminu przegladu i odbioru pogwarancyjnego.

5. Przeglady gwarancyjne bedg dokonywane min. 1x w roku przez komisje ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6. W przypadku czestszego ujawnienia wad i usterek — komisja powotywana bedzie w ramach
potrzeb.

7. Terminy usuniecia wad i usterek ustalone bedg wspdlnie w protokotach z przegladu, natomiast w
przypadku wad zagrazajacych Zzyciu i zdrowiu uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu usuwane
bedg niezwtocznie po ich ujawnieniu i powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

§21

1. Obowigzujgca formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie okresSlonego w niniejszej umowie przedmiotu zamdwienia w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek

c) za inne niz okreslone w pkt. a) i b) nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysokosci ustawowej za zwtoke w zaptacie faktury.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci poniesionej
szkody.

5. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony
opierac bedg o przepisy Kodeksu Cywilnego

§22

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1. Wykonawcy gdy:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru robét

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Zze nie bedzie w stanie realizowac swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy

2. Zamawiajgcemu gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 10 dni.

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

8§23

1. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar

odstgpi¢ od umowy powinna poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
§24

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1. Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych robot
wedtug daty odstgpienia od umowy.

2. Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych ponosi strona, ktéra zerwata
umowe.

3. Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu wykonane roboty do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

4. Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robét do dnia odstgpienia od umowy wraz
z robotami zabezpieczajgcymi.

8§25
Wykaz zatgcznikow do umowy:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
826
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa, stosuje sie przepisy Prawa zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postepowania cywilnego.
2. Nie mozna dokonywac cesja wierzytelnosci pienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy.
§27

1. Wszelkie dokumenty oraz oswiadczenia woli zwigzane z niniejszg umowg wymagajg formy
pisemnej i powinny by¢ doreczone za potwierdzeniem odbioru (osobiscie lub listem poleconym)
na adres wskazany w umowie lub podany przez Strone w zawiadomieniu o zmianie adresu.

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane w
niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strony jako doreczenie korespondencji, a oswiadczenia w niej zawarte za ztozone w terminie 14
dni od daty nadania.

8§28
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egz. po 2 egz. dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenow i lodowiska w Debicy — etap II.

L.p. Nazwa 1 kwartat 2010 2 kwartat 2010 3 kwartat 2010 Catosé

1. Roboty rozbiérkowe

2. Roboty budowlane stanu surowego —
wewnetrzne: -podbicie fundamentéw
zbiornika

3. Roboty budowlane stanu surowego —
wewnetrzne: -malowanie konstrukgcji
dachu,

4. Roboty budowlane stanu surowego —
wewnetrzne:- wykonanie niecki
basenowej,

5. Roboty budowlane stanu surowego —

wewnetrzne: - wykonanie plazy
pomiedzy basenami,

6. Roboty budowlane stanu surowego —
wewnetrzne: -inne

7. Roboty budowlane stanu surowego —
zewnetrzne :- wykonanie opaski z kostki
brukowej,

8. Roboty budowlane stanu surowego —
zewnetrzne :- montaz okien
zewnetrznych,

9. Roboty budowlane stanu surowego —
zewnetrzne :- inne

10. Roboty budowlane wykonczeniowe —
wewnetrzne:- oktadzina niecki,

11. Roboty budowlane wykonczeniowe —
wewnetrzne:- oktadziny $cian,

12. Roboty budowlane wykonczeniowe —
wewnetrzne:- inne

13. Roboty budowlane wykonczeniowe —
zewnetrzne: - wykonanie elewacji

14. Roboty budowlane wykonczeniowe —

zewnetrzne: - inne

15. Roboty elektryczne - wewnetrzne

16 Montaz rozdzielni i tablic rozdzielczych
:’E’ 17. Instalacje elektryczne wewnetrznei tt
% 18. Instalacja AKPiA
% 19. Montaz opraw oswietlenia oraz
w osprzetu elektrycznego

20. Pomiary elektryczne

21. Roboty sanitarne - przytacza

zewnetrzne

22. Roboty sanitarne wewnetrzne — wod-
o kan, instalacja ppoz.
g 23. Roboty sanitarne wewnetrzne — CO, CT
E 24. Roboty sanitarne wewnetrzne
3 wentylacje i klimatyzacyjne
9 25. Roboty sanitarne technologii
= uzdatniania wody basenowej

26. Rozruch i osiggniecie projektowanych

parametrow
| 27. | Pozostate elementy (nalezy podac jakie)
Podsumowanie:

UWAGA Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ pola wartosciami zt brutto przewidzianymi do realizacji w
poszczegblnych miesigcach. W przypadku braku realizacji w rubryce nalezy umiesci¢ znak ,,-,, badz ,,0,00zt”.
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WYKONAWCA:
ZAMAWIAJACY:

i W przypadku kiedy Wykonawca jest osobg prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg opis powinien mie¢ ksztatt:

Imie Nazwisko

ZaM. W v, S UL e, — ZATEJESEIOWANYM W e w ewid. dziatalnosci gospodarczej pod nr
rerererenenen.]AKO Prowadzacym firme .o.oooeceeeeeeveeeeeerere e - [« [T

"W przypadku braku podwykonawcdw pkt. 3-9 nalezy pomingé.
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