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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Gmina Miasta Debica

ul. Ratuszowa 2

39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe
w sprawie zamdwienia publicznego.

3. Tryb udzielania zaméwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 39 - 44 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

UPzp — przez to okreslenie pojawiajace sie w tresci SIWZ ponizej rozumie sie Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

4. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie i oddanie przedmiotu zamdwienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacja techniczng,
warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami.
Przedmiotem zamédwienia sg roboty budowlane, obejmujace docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 2 potozonej na dziatce nr ewid. 1615/1 obr. 4. w Debicy. Powierzchnia docieplenia okoto 1800 m”.
Zakres robot do wykonania:

- odbicie uszkodzonych (gtuchych) tynkéw, skucie uszkodzonych szpalet okiennych i drzwiowych,

- uzupetnienie ubytkéw w istniejgcym tynku,

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grubosci 12 cm, 8 cm, 5 cm,

- wykonanie boniowania styropianem grubosci 2cmi 3 cm,

- ocieplenie szpalet okiennych i drzwiowych styropianem grubosci 2 cm,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wymiana zewnetrznych parapetéw podokiennych,

- wymiana rur spustowych i rynien,

- remont pionowych zwododw instalacji odgromowej,

- wymiana stolarki okiennej (1 szt.) i drzwiowe;j (1 szt.),

- remont i wymiana krat okiennych,

- malowanie balustrad,

- malowanie elementéw konstrukcyjnych daszkéw przed wejsciami do budynku.

- wykonanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla catego budynku (w zakresie niezbednym do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie).

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia przedstawiony zostat w Czesci lll niniejszej SIWZ.

Kod CPV:

tisyzakliehll Roboty budowlane w zakresie przedszkolnych obiektéw budowlanych
40N Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
GG EEE]0(EGY Roboty elewacyjne

5. Zaméwienia czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
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Zamowienia uzupetniajace.

Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupetniajace, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 UPzp, stanowigcych nie wiecej
niz 50% wartosci zamowienia podstawowego.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwien uzupetniajacych:

Ewentualne roboty uzupetniajgce polegajgce na powtdrzeniu tego samego rodzaju robdt tj.: wymiana obrébek
blacharskich, docieplenie $cian na obiektach oswiatowych.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawrze¢ umowy ramowej z Wykonawcami.

Termin wykonania zamoéwienia: 15.12.2014r.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postepowania:

9.1. Wykonawcy ubiegajgcy sie o zamodwienie publiczne muszg spetniaé nizej wymienione warunki udziatu
w postepowaniu:
9.1.1. Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowiazek ich posiadania:
Zamawiajacy nie wprowadza szczegétowego opisu spetniania tego warunku. Ocena spetniania niniejszego
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wg formuty: spetnia - nie spetnia.
9.1.2. Wiedza i doswiadczenie:
Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze sie wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert 2 robét budowlanych, ktérych przedmiotem jest termomodernizacja
i docieplenie $cian budynkdéw, o wartosci co najmniej 200 000,00 zt brutto kazda.
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: Ocena spetniania warunku zostanie dokonana
w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuty: spefnia — nie spefnia.
9.1.3. Potencjat techniczny:
Zamawiajacy nie wprowadza szczegdtowego opisu spetniania tego warunku. Ocena spetniania niniejszego
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wg formuty: spetnia - nie spetnia.
9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamdéwienia:
Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze osoby zdolne do wykonania zamdwienia:
- Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcji budowlanych.
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: Ocena spetniania warunku zostanie dokonana
w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuty: spetnia — nie spetnia.
9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiajacy nie wprowadza szczegdtowego opisu spetniania tego warunku. Ocena spetniania niniejszego
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wg formuty: spetnia - nie spetnia.
9.2. Informacja o oswiadczeniach lub dokumentach, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu:
9.2.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 44 UPzp - wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej IDW.
9.2.2. Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych, czy roboty
zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukoniczone - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5
do niniejszej IDW.
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9.2.2.1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ,wykazie robét budowlanych” - robot budowlanych
okreslonych (i w ilosci wskazanej) w punkcie 9.1.2. Zamawiajacy nie wymaga informacji
o zaméwieniach niewykonanych lub wykonanych nienalezycie.

9.2.2.2. Dowodami potwierdzajgcymi, ze roboty budowlane zostaty wykonane w sposdb nalezyty
oraz wskazujgce, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone

s3:
9.2.2.2.1. poswiadczenie,
9.2.2.2.2. inny dokument — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia o ktérym mowa wyze;j.
9.2.2.3. W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego zamdwienia wskazane w wykazie
zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowoddw, o ktérych mowa
wyzej.

9.2.3. Wykaz osdb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych z kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia (pkt. 9.1.1.4.),
z takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi
osobami - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej IDW,

9.2.4. Oswiadczenie, ze osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia (pkt. 9.1.4.) - wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej IDW.

9.3. Wykonawca ubiegajacy sie o zamdwienie publiczne musi wykazaé brak podstaw do wykluczenia z postepowania
poprzez przedstawienie nastepujgcych dokumentow:

9.3.1. Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 6
do niniejszej IDW.

9.3.2. Aktualnego odpisu z wifasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 UPzp, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert.

9.4. Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na potencjat innych
podmiotéow, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamowienia, oprdécz oswiadczenia — wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 8 do niniejszej IDW - przedkfada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy okreslonym w pkt. 9.3. IDW.

9.5. Stosownie do tresci § 2 pkt. 2. rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajéw
dokumentoéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane,
jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktérych mowa powyzej w pkt. 9.3, sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci — wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.6. Stosownie do tresci art. 26 ust. 2b UPzp Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegélnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia — zatacznik nr 8 niniejszej IDW.

9.7. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Zamawiajgcy zada przedstawienia listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze Wykonawca nie nalezy
do grupy kapitatowej

9.8. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie udzielenie zamowienia.

9.8.1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia powinni spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych warunkéw zgodnie
z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiajg Petnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Zaleca sie aby Petnomocnikiem byt jeden
z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.
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9.8.2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Petnomocnikiem.

9.8.3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejsze zamdwienie, ktérych oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowne porozumienie zawierajgce w swojej tresci nastepujace
postanowienia: zawigzana co najmniej na czas nie krétszy niz czas trwania umowy powiekszony
o okres, rekojmi lub gwarancji, przedtozona w okreslonym terminie.

10. Wadium

10.1. Wysokos¢ wadium.
Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci: 10 000,00 zt, stownie: dziesiec
tysiecy ztotych.
10.2. Forma wadium.
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
10.2.1. pienigdzu;
10.2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
10.2.3. gwarancjach bankowych;
10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158,
z pdzn. zm.).
10.3. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawierac nastepujgce elementy:
10.3.1. nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
10.3.2. okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
10.3.3. kwote gwarangji,
10.3.4. termin waznosci gwarancji
10.3.5. zobowigzanie gwaranta do: ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
zawierajgce oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte wybrano:
- odmaowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
- nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy
- oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3, nie
ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw, chyba
ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.
10.4. Miejsce i sposob wniesienia wadium.
10.4.1. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:
Bank PKO S.A., nr 93 1240 4764 1111 0000 4866 4471.
Do oferty nalezy dofaczy¢ kopie polecenia przelewu.
10.4.2.Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajacego formach nalezy ztozy¢ w kasie
zamawiajacego. Kasa miesci sie w pokoju nr 119 w siedzibie zamawiajgcego kasa jest czynna
w godzinach 9% _13%
10.5. Termin wniesienia wadium.
Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pienigdzu za pomoca
przelewu bankowego Zamawiajgcy bedzie uwazat za skuteczne tylko woéwczas, gdy bank prowadzacy rachunek
Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uptywem terminu sktadania ofert.
W wymienionym przypadku dotgczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawce jest
warunkiem koniecznym ale nie wystarczajgcym do stwierdzenia przez Zamawiajgcego terminowego wniesienia wadium
przez Wykonawce.
10.6. Zwrot wadium.
Zamawiajacy zwrdéci niezwtocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 UPzp:
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10.6.1. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 10.7.
10.6.2.Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
10.6.3.Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.
10.6.4.Jezeli wadium wniesiono w pienigdz u, zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.
10.7.  Utrata wadium.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
10.7.1. odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
10.7.2. nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
10.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Zamawiajacy réwniez zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 UPzp. Nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

11. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.1. Informacje ogdline.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
11.2. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.2.1. Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania
o udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

11.2.2. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania w terminie 7 dni
od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie pdzniej jednak niz przed zawarciem umowy
(postanowienia art. 94 ust. 2 UPzp)

11.3. Terminy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gwarancjach:
Termin waznosci gwarancji musi wynosi¢ co najmniej:
a) na 100 % wartosci zabezpieczenia — od daty zawarcia umowy do daty zakofczenia umowy + 30 dni
b) na 30 % wartosci zabezpieczenia — od terminu zakoriczenia umowy + 45 dni + okres gwarancji i rekojmi
(tj. 36 miesiecy)
11.4. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.4.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

11.4.1.1. pienigdzu;

11.4.1.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

11.4.1.3. gwarancjach bankowych;

11.4.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

11.4.1.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

11.4.1.6. w wekslach z poreczeniem wekslowym banku;

11.4.2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

11.4.3. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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11.4.4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

11.4.5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poreczenia stosuje sie do niej odpowiednio
tres¢ pkt. 10.3. IDW.

11.5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte sposrdd pozostatych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 2
UPzp.

11.6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 149 UPzp.

11.7. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.7.1. Zamawiajacy zwrdéci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i odbioru
bezusterkowego zadania, badz 30 dni po odbiorze usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru.

11.7.2. Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci kwote
wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia — zwrot zabezpieczenia z tytutu rekojmi nastgpi po okresie
gwarancji i odbiorze pogwarancyjnym.

12. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zaméwienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane bedg w PLN
na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN.

Podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie
przepisami.

13. Opis sposobu przygotowania oferty.

13.1. Wymagania podstawowe

13.1.1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

13.1.2. Wykonawca nie moze wystgpi¢ w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia.

13.1.3. Oferte nalezy przygotowac $cisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

13.1.4. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcow). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(éw) okreslajgcego(ych) status prawny
Wykonawcy(éw) lub petnomocnictwa (pethomocnictw) wynika, iz do reprezentowania
Wykonawcy(éw) upowaznionych jest tacznie kilka oséb dokumenty wchodzgce w sktad oferty musza
by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

13.1.5. Upowazinienie o0séb podpisujagcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac
z dokumentow dotgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z wiasciwego rejestru) to do oferty
nalezy dotgczy¢ oryginat petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione lub kopii
potwierdzonej notarialnie.

13.1.6. Wzory dokumentéw dotgczonych do niniejszej IDW powinny zosta¢ wypetnione przez Wykonawce
i dofaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej formie z niniejszg IDW.

13.1.7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie
czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

13.1.8. Zamawiajacy zwréci Wykonawcom, ktérych oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek, ztozone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, prébki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiaty. Zadne inne dokumenty wchodzace w sktad oferty, w tym réwniez
te przedstawiane w formie oryginatow, nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajacego.

13.1.9. Wykonaweca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty z uwzglednieniem
tresci art. 93 ust. 4 UPzp.

13.2. Forma oferty

13.2.1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng i format nie wiekszy niz A4.
Arkusze o wiekszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.
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13.2.2. Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentdéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW
i wchodzacych nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

13.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw stanowigcych
zataczniki do niniejszej IDW powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.

13.2.4. Catosc¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie.

13.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢é ponumerowane. Strony te powinny by¢ parafowane
przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej
osoby) podpisujacg (podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status prawny
Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajace informacje
niewymagane przez Zamawiajgcego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dziatalnosci, itp.)
nie muszg by¢ numerowane i parafowane.

13.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci (czyli wytgcznie w miejscach, w ktérych jest to dopuszczone przez Zamawiajgcego)
muszg by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujgce) oferte.

13.2.7. Dokumenty wchodzgce w sktad oferty mogg by¢ przedstawiane w formie oryginatow
lub poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopii. Oswiadczenia sporzgdzane
na podstawie wzoréw stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW powinny by¢ ztozone w formie
oryginatu. Zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych
w sktad oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania
Wykonawcy upowaznione sy dwie lub wiecej osoby) podpisujgcyg (podpisujgce) oferte zgodnie
z trescig dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty
petnomocnictwa.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia
1997r.) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamdwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelne pisemne oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamdwienia podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.
13.3.  Zawartosc oferty.
13.3.1.Kompletna oferta musi zawieraé:
13.3.1.1. Formularz Oferty, sporzagdzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej IDW,
13.3.1.2.  Aktualny odpis z wtasciwego rejestru — zgodne z pkt. 9.3.2.
13.3.1.3.  Oswiadczenie Wykonawcy(éw) o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, sporzgdzone
na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej IDW,
13.3.1.4. Wykaz oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 3 do niniejszej IDW.
13.3.1.5.  Oswiadczenie Wykonawcy(éw), ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
posiadajg wymagane uprawnienia wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej IDW.
13.3.1.6. Wykaz wykonanych robdt sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 5
do niniejszej IDW wraz z zatgczeniem dowoddw.
13.3.1.7. Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do
niniejszej IDW
13.3.1.8. Stosowne Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wtasciwego rejestru zgodnie z pkt. 9.3.2. IDW,
13.3.1.9. W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, dokument
ustanawiajgcy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamodwienia
publicznego, zgodnie z pkt 9.8. IDW.
13.3.1.10. Wykaz cen, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 7 do niniejszej IDW,
13.3.1.11. W przypadku powotywania sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
na potencjat innych podmiotéw — oswiadczenie wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 niniejszej IDW,
13.3.1.12. Pozostate dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW,
13.3.1.13. inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.
13.3.2.Pozadane przez Zamawiajgcego jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem ilosci stron wchodzgcych
w sktad oferty.
13.4.Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
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Wykonawca moze zastrzec w ofercie (o$wiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz Zamawiajacy nie bedzie mogt
ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

14. Wyjasnianie i zmiany w tresci SIWZ

14.1. Wyjasnianie tresci SIWZ

14.1.1.Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéow
zamoéwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

14.1.2.Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wptynat po uptywie
terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 14.1.1., lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

14.1.3.Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt. 14.1.1.114.1.2.

14.1.4.Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajagcy przekazuje wykonawcom, ktérym przekazat
specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, bez ujawniania zrodta zapytania, a jezeli specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

14.2. Zmiany w tresci SIWZ

14.2.1.W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem
terminu do sktadania ofert, zmienia¢ tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten sposdb zmiane
Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym Zamawiajacy przekazat
niniejszg SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowe;j.

14.2.2.Zmiany sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcéw.

14.2.3.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu sktadania ofert z uwzglednieniem czasu
niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajgcych ze zmiany tresci niniejszej SIWZ.
O przedtuzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia wszystkich
Wykonawcéw, ktérym przekazat niniejszg SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie
internetowe;.

15. Ogledziny obiektu.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci organizacji zebrania wykonawcow.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami.

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami s3:
1. w zakresie merytorycznym — Agnieszka Kurek
2. w sprawach dotyczacych procedury zaméwien publicznych — Wiestaw Chorazykiewicz,

17. Miejsce, termin i sposéb ztozenia oferty.

1721.  Oferte nalezy ztozyé w: siedzibie Zamawiajacego w: Urzedzie Miejskim w Debicy, 39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2,
pokéj nr 104, w nieprzekraczalnym terminie:
29.08.201ar. 07

17.2. Oferte nalezy ztozyé w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperte (paczke)
nalezy opisa¢ nastepujgco:

Gmina Miasta Debica
39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2, pokdj nr 104
Oferta w postepowaniu na:
Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |.
Nie otwiera¢ przed dniem: 29.08.2014r .godz. 102

17.3. Na kopercie(paczce) oprécz opisu jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.
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18. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty.

18.1. Skutecznosc¢ zmian lub wycofania ztozonej oferty
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty
sg skuteczne tylko wéweczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu sktadania ofert.
18.2. Zmiana ztozonej oferty
Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty muszg by¢ ztozone w miejscu i wedtug zasad obowigzujgcych
przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierajgce zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem
"ZMIANA". W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN” koperte (paczke) kazdej ,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem
,Zmiananr....."”.
18.3. Wycofanie ztozonej oferty
Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego
na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu
oferty. Odpowiednio opisang koperte(paczke) zawierajagcg powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem
"WYCOFANIE".

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w: Urzedzie Miejskim w Debicy, 39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2, pokdj
nr 102, w nieprzekraczalnym terminie:

20. Tryb otwarcia ofert.

20.1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamodwienia.

20.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie bedg otwierane koperty (paczki) zawierajgce oferty, ktérych dotyczy
"WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane Wykonawcom bez otwierania.

20.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktérych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian zmiany
zostang dotaczone do oferty.

20.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy kazdorazowo ogtosi obecnym:

20.4.1. staniilos¢ kopert (paczek) zawierajgcych otwierang oferte;
20.4.2. nazwe i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana;
20.4.3. informacje dotyczace ceny catej oferty zawarte w Formularzu Oferty.

Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.

20.5. Na wniosek Wykonawcow, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajacy przekazuje im niezwtocznie
informacje, o ktérych mowa powyzej w pkt. 20.1. i 20.4. 1)-3) niniejszej IDW.

21. Zwrot oferty bez otwierania.

Oferte ztozong po terminie Zamawiajgcy niezwtocznie zwrdéci bez otwierania.

22. Termin zwigzania ofertg

22.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

22.2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, jednorazowego zwrdcenia sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

22.3. Zgoda Wpykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofertg Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

22.4. Wykonawca moze samodzielnie przedtuzy¢ termin zwigzania oferta.
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Opis sposobu obliczenia ceny.

23.1. Cena oferty jest ceng kosztorysowa.

23.2. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN.

Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca

z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia.

23.3. Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Dla potrzeb oceny i pordwnania ofert Wykonawcy
winni naliczy¢ podatek VAT.

23.4. SposOb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia, okreslone zostaty w czesci Il niniejszej SIWZ
(wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego).

Kryteria oceny ofert.

24.1. Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktdre:

24.2. zostang ztozone przez Wykonawcéw nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego postepowania;
24.3. nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

24.4. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o kryterium ceny.

Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= x 100 pkt
cena ocenianej oferty

24.5. Zamawiajacy udzieli niniejszego zamdwienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), ktéry(rzy) przedstawi(a)
najnizszg cene za realizacje zamowienia i ktdrego oferta spetni wszystkie warunki postepowania.

24.6. Jezeli Zamawiajgcy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

24.7.  Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

24.8. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie.

Oferta z razgco niskg cena.

25.1. Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia,
zwrdci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych elementdow oferty majgcych
wptyw na wysokos¢ ceny.

25.2.  Zamawiajgcy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdlnosci oszczednosé
metody wykonania zamdéwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajgce warunki wykonywania
zamoéwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalnos¢ projektu Wykonawcy oraz wptyw pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrebnych przepiséw.

25.3. Zamawiajacy odrzuca oferte:

25.3.1.Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnien lub
25.3.2.jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera
razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Uzupetnienie oferty.

26.1. Stosownie do tresci art. 26 ust. 3 UPzp, Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktérzy w okreslonym terminie
nie ztozyli oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, lub ktérzy
nie ztozyli petnomocnictw, albo ktdrzy ztozyli dokumenty zawierajgce btedy, lub ktdrzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupetnienia konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

26.2. Ztozone na wezwanie zamawiajacego oswadczenia i dokumenty powinny potwierdzi¢ spetnianie przez
wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane i ustugi
wymagan okreslonych przez zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.
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26.3. Zamawijgcy wezwie takze Wykonawcow, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen i dokumentdow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, ktérych ztozenia zagdat w
niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 4 UPzp).

27. Tryb oceny ofert.

27.1.  Woyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omytek
27.1.1.W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnier dotyczacych tresci
ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg negocjacji
dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastepnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.
27.1.2.Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty:

27.1.2.1. oczywiste omyiki pisarskie

27.1.2.2. oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

27.1.2.3. inne omyiki polegajgce na niezgodosci oferty ze SIWZ, niepowodujgce istotonych zmian w tresci

oferty niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zozstata poprawiona.
27.1.3.Zamawiajgcy niezwiocznie powiadomi Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona w zakresie
ujetym w p. 27.1.2. Nie wyrazenie pisemnej zgody na poprawienie innych omytek ujetych
w p. 27.1.2.3., w terminie 3 dni od doreczenia zawiadomienia, skutkowa¢ bedzie odrzuceniem
oferty.
27.2. Sposdéb oceny zgodnosci oferty z trescig niniejszej SIWZ
Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanie wytgcznie na podstawie analizy dokumentéw i oswiadczen,
jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem tresci art. 26 ust. 3 UPzp.
27.3. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert
27.3.1.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci przedstawionych
przez Wykonawcdéw dokumentow, oswiadczen, wykazéw, danych i informacji.
27.3.2.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert, ze ztozenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajgcego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) UPzp.
27.3.3.Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majgcych wptyw na wynik postepowania
0 udzielenie niniejszego zamoéwienia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego
postepowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) UPzp, niezaleznie od innych skutkdow przewidzianych
prawem.

28. Wykluczenie Wykonawcy.

28.1. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawcédw z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia stosownie do tresci
art. 24 ust. 1i ust.2 UPzp.

28.2. Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce, o wykluczeniu z niniejszego postepowania, podajgc
uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

29. Odrzucenie oferty.

29.1. Zamawiajgcy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 UPzp.
29.2. Zamawiajgcy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcéw o odrzuceniu ofert, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

30. Wybér oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania

30.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy stosowat bedzie wytgcznie zasady i kryteria
okreslone w SIWZ.

30.2. Zamawiajgcy udzieli zamodwienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

30.3. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcédw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zamoOwienia podajgc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano oraz cene wybranej oferty.

30.4. Ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia zostanie réwniez opublikowane w Biuletynie Zamdwien Publicznych.
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31. Informacje ogdlne dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia.

31.1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 UPzp umowa w sprawie niniejszego zamdwienia:

31.1.1.zostanie zawarta w formie pisemnej;

31.1.2.maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy UPzp nie stanowig inaczej;

31.1.3.jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informac;ji
publicznej;

31.1.4.zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie;

31.1.5.jest zawarta na okres wskazany w czesci Il niniejszej SIWZ;

31.1.6.jest niewazna jezeli zachodzg przestanki okreslone w art. 146 UPzp,

31.1.7.podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte
W hiniejszej SIWZ.

31.2.  Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w sprawie zamowienia publicznego
polegajace na:

31.2.1. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, a dotyczaca robot jeszcze niewykonanych, wzgledem
ktéorych Wykonawca nie pozostaje w zwtoce o wysokos¢ zmienionej stawki podatku VAT - w
przypadku zmiany ustawowej wysokosci podatku od towardw i ustug VAT.

31.2.2. Zmiana przedmiotu umowy, zmiana terminu wykonania umowy - W przypadku koniecznosci
aktualizacji rozwigzan majgcych zastosowanie w realizacji niniejszej umowy ze wzgledu, na postep
technologiczny, brak dostepnosci na rynku materiatéw, maszyn, urzadzen jezeli zmiana taka
powoduje poprawe parametrow technicznych i jest korzystna z uwagi na postep technologiczny.

31.2.3. Zmiana przedmiotu umowy, zmiana terminu wykonania umowy, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie zostanie ustalone na zasadzie rdinicowej
wzgledem robdét pierwotnych i zamiennych - W przypadku koniecznosci wprowadzenia robot
zamiennych, ktérych koniecznos¢ zastosowania ujawnita sie w trakcie realizacji robot, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego, nie wptynie na zwiekszenie wartosci wynagrodzenia umownego,
usprawni proces realizacji i zapobiegnie powstaniu duzych i nieodwracalnych w skutkach strat dla
Zamawiajgcego.

31.2.4. Zmiana przedmiotu umowy, zmiana terminu wykonania umowy, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wartos¢ robot, ktére nie bedg wykonywane ustalona bedzie wg.
Kosztorysu ofertowego - w przypadku braku uzasadnienia dla wykonania robdét objetych SIWZ,
ktéra to okolicznos¢ ujawnita sie w trakcie realizacji robdt, a zmiana jest korzystna dla
Zamawiajgcego.

31.2.5. Zmiana przedmiotu umowy, zmiana terminu wykonania umowy, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych
kosztorysu bedacego zatgcznikiem do umowy - w przypadku modyfikacja dokumentacji projektowej,
ktora to konieczno$¢ modyfikacji ujawnita sie w trakcie realizacji robét, i:

31.2.5.1. nie byta zawiniona przez Zamawiajgcego, a wymagajg tego wzgledy techniczne
i technologiczne stwierdzone w czasie realizacji umowy np. po odkryciu elementéw
niezinwentaryzowanych lub wynikta z propozycji Wykonawcy co do innego sposobu
wykonania danego elementu, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego,

31.2.5.2. nie wykroczy poza okreslony zakres zamdwienia, nie wptynie na zwiekszenie
wynagrodzenia umownego oraz wptynie na polepszenie realizowanego zamdwienia
i usprawnienie procesu realizacji oraz zapobiegnie powstaniu duzych i nieodwracalnych
w skutkach strat dla Zamawiajgcego.

31.2.6. Mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli dochowanie terminu okreslonego

w umowie jest niemozliwe z uwagi na:

31.2.6.1. w przypadku wystgpienia zdarzen sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia,
uniemozliwiajgce realizacje umowy na zasadach w niej okreslonych,

31.2.6.2. w przypadku koniecznosci zmian terminu wykonania umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego,

31.2.6.3. wystgpienie trudnych warunkéw atmosferycznych potwierdzonych przez IMiGW
uniemozliwiajgcych dochowanie wymogdéw technicznych lub technologicznych tj.:
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ciggtych opadow atmosferycznych utrzymujacych sie przez 4 kolejne dni
przekraczajacych stan $rednich opadéw na danym terenie, temperatura ponizej 5°C
przez kolejne 4 dni (w nocy lub w dzien) lub wystgpienie gwattownych zjawisk: powodzi,
pozaru, trgby powietrznej itp.,

31.2.6.4. wstrzymanie robdt przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce oraz inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy
spowodowane przez osoby trzecie — nie dtuzej jednak niz o czas wstrzymania robot,

31.2.6.5. koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktére warunkujg termin wykonania
zamoOwienia nie dtuzej niz o czas wykonania tych robét,
31.2.6.6. Konieczno$¢ uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnien, we wszystkich w/w

przypadkach termin realizacji moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas
trwania okolicznosci.

31.2.7. Zmiana osbéb, przewidzianych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia, z zastrzezeniem
koniecznosci spetnienia przez ww. osobe warunkow okreslonych w SIWZ - w przypadku koniecznosci
zmiany oséb przewidzianych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia, a nie przewidzianych przez
Wykonawce (np. $mier¢, choroba, rozwigzanie stosunku prawnego z winy ww. osoby lub przez ww.
osobe).

31.2.8. Zmiana Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw - W przypadku okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ w chwili zawierania umowy
z Zamawiajgcym a dotyczgce mozliwosci korzystania z zasobdw Podwykonawcow (np. odstgpienie
od umowy Podwykonawcéw), przypadku gdy dotyczy to podwykonawcéw, na ktdrego zasoby
powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art.26 ust.2b ustawy PZP — po wczesniejszym
spetnieniu warunkow jak w art. 36b ust.2 ustawy PZP.

31.3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnosc
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
31.4. Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w czesci Il niniejszej SIWZ.

32. Uniewaznienie postepowania.

32.1. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 93
ust. 1 UPzp.

32.2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie wszystkich
Wykonawcoéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

32.3. Zgodnie z art. 93 ust. la Zamawiajagcy informuje, iz moze uniewazni¢ postepowanie, jezeli srodki,
ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia nie zostang mu przyznane.

33. Srodki ochrony prawnej.

33.1. Informacje ogdlne
33.1.1.Wykonawcom, oraz innym osobom, ktdrych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamodwienia
doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i 180 UPzp.
33.1.2.Srodkami ochrony prawnej, o ktérych mowa w pkt. 33.1. niniejszej IDW sa:

33.1.2.1. odwotanie,
33.1.2.2. skarga do sadu.
33.1.3.Srodki ochrony prawnej, przystuguja:
33.1.3.1. Wykonawcom,
33.1.3.2. innym osobom, o ktérych mowa w art. 179 ust. 1 UPzp,
33.1.3.3. organizacjom zrzeszajgcym Wykonawcow, o ktdrych mowa w art. 179 ust. 2 UPzp

33.2. Odwotanie
Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia lub zaniechanie czynnosci, do ktérej zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
Zgodnie z art. 180 ust.2 UPzp w niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:
33.2.1.0pisu sposobu oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
33.2.2.Wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia,
33.2.3. Odrzucenia oferty.

Nazwa zamowienia:
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Odwotanie wnosi sie zgodnie z przepisami zawartymi w art. 180 — 198 UPzp.
33.3. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci:
33.3.1.Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajgcego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej
jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie.
33.3.2.W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnosé
albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujagc o tym wykonawcow w sposdb przewidziany
w ustawie o tej czynnosci.
33.4. Skarga do sadu
Zgodnie z art. 198a ust. 1 UPzp stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej.

34. Sposéb porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazujg pisemnie, elektronicznie
lub faxem. W przypadku drogi faksowej oraz poczty elektronicznej, kazda ze stron, na zadanie drugiej, jest zobowigzana
niezwtocznie potwierdzi¢ fakt otrzymania przestanej korespondencji. Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia
oraz informacje przekazane za pomocg drogi faksowej lub poczty elektronicznej uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich
tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uwaza sie dni
od poniedziatku do piatku (z wyjatkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca moze zwracac sie
do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczgce wszelkich watpliwosci zwigzanych z SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia
oferty, kierujgc swoje zapytania na pismie, faxem lub pocztg elektroniczng pod adres i numery kontaktowe podane
na poczatku niniejszej IDW.

35. Podwykonawstwo.

35.1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamodwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastgpi w Formularzu Oferty.

35.2. W sytuacji, kiedy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, powotuje sie na zasoby podwykonawcéw — Zamawiajgcy zada wskazania nazwy
podwykonawcy. Wskazanie niniejszego nastgpi w Formularzu Os$wiadczenia — zobowigzanie do oddania
do dyspozycji zasobow (zatgcznik nr8).

35.3. Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia (art. 36
ust. 2 pkt. 10) UPzp)- Zamawiajacy nie wskazuje.

35.4. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu (art. 36
ust. 2 pkt. 11) ppkt. a) UPzp) — Odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw zgtoszone zostang do umow
o podwykonawstwo (art. 2 pkt. 9b) UPzp) jezeli umowy te zawiera¢ bedg zapisy sprzeczne z zapisami umowy
o0 zamowienie (czes¢ Il — WU) i bedg sprzeczne z interesem Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami.

35.5. Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére z uwagi
na wartos¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu
(art. 36 ust. 2 pkt. 11) ppkt. b) UPzp) — Okresla sie, iz umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, o wartosci mniejszej niz 50000,00 zt nie podlegajg obowigzkowi przedktadania
Zamawiajgcemu.

36. Wysokos¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu

37. Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

37.1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana w terminie do 7 dni od dnia, w ktérym nastgpi rozstrzygniecie
dostarczy Zamawiajgcemu:
37.1.1.Trzy egzemplarze podpisanej przez siebie umowy z zatgcznikami (kosztorys uproszczony)
37.1.2.kosztorys szczegdtowy w 1 egzemplarzu — kosztorys robdét zgodny z ceng oferty i przedmiarem robét
bedacym zatagcznikiem do SIWZ. Kosztorys robdt bedzie petnit role pomocniczg do rozliczenia zadania
inwestycyjnego.

Nazwa zamowienia:
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37.1.3.umowe regulujgcg wspodtprace podmiotdow wystepujacych wspdlnie do zamdwienia (w przypadku
zaistnienia takiej okolicznosci).
37.1.4.projekty uméw o podwykonawstwo.
37.2. Zamawiajacy zawrze umowe w terminach przewidzianych w art. 94 ust 1 i 2 UPzp, nie pdiniej jednak niz
przed uptywem terminu zwigzania oferta.

38. Wykaz zatacznikéw do niniejszej IDW.
Zatgcznikami do niniejszej IDW sg nastepujace wzory:
|ip: Oznaczenie
Zatacznika

Zatgezniknrd z6r Formularza Oferty.

Zalgeznikin2 z6r oswiadczenia Wykonawcy o spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zalgezniking3 z6r wykazu os6b, ktére beda wykonywac niniejsze zamoéwienie.
Oswiadczenie Wykonawcy(0w), ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
posiadaja wymagane uprawnienia

Zatgeznikinrs z6r wykazu wykonanych robét.

Zaigeznikinre Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Zatgezniknr ycena robot

Zaigeznikinrs O$wiadczenie — zobowigzanie do oddania do dyspozycji zasobéw
Wskazane w tabeli powyzej zatgczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci pkt 13 niniejszej IDW. Zamawiajacy

dopuszcza zmiany wielkosci pdl zatacznikédw oraz odmiany wyrazéw wynikajace ze ztozenia oferty wspéinej. Wprowadzone
zmiany nie mogg zmieniad tresci zatgcznikow.

Nazwa Zatacznika

Zatgezniknrd

Nazwa zamdwienia:
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Zatgcznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
Na: Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.39.2014.WCh

1. ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
2. WYKONAWCA:

2. Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y)\Wykonawcy(ow) \

©

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW, ADRES DO KORESPONDENCII:

Nrifaksu
Adresie-mail

4. Ja(my) nizej podpisany(i) o§wiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz jej

modyfikacji,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje catosci niniejszego zamdwienia wynosi
AT Ao R (o T=V A /L ) PSS [PLN]
STOWNIE: 1t ans [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... %
B e [PLN]
(stownie: ....... BSR4 ')
Cena brutto Z VAT ...t ettt st e [PLN]
(STOWNI@: e e [PLN]

4) niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni,

5) zobowiazuje sie realizowad zadanie w terminie: 15.12.2014r.

6) zobowigzuje sie do udzielenia 36 miesiecy gwarancji i rekojmi.

7) akceptuje warunki ptatnosci tj. 30 dniowy termin ptatnosci od daty dostarczenia faktury

8) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzér umowy przedstawiony w Czesci Il SIWZ,

9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ w miejscu
i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego.

10) sktadam(y) niniejszg oferte [we wfasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zaméwienia]"




I

2.

11) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenie niniejszego
zamowienia,
12) Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt.5) UPzp o$wiadczam(y), ze nalezymy / nie nalezymy do grupy kapitatowe;j.

Lista podmiotdw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej:

(" POUCZENIE

Stosownie do art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z pdzn. zm.) przez grupe kapitatowa rozumie sie wszystkich przedsiebiorcow, ktorzy sa kontrolowani w
\ sposdb bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym réwniez tego przedsiebiorce.

13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z pdin. zm.), [zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga byc¢
one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowaniazz

Strony\wlofercie

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (Wyrazonelcyfra)
od \ do
1.
2.
14) Oferta zostata ztozona na ........ccccveeneee. ponumerowanych stronach
15) Oferta zostata zabezpieczona wadium W Postaci .....cccccceveveeceierineececennnne. , W WYSOKOSCI wcevevverieceeereeaas

16) [nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamoéwienia / nastepujgce czesci
niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom]3:

lip: Nazwa czesci zamodwienia

Podpis(y):
Nazwiskolilimielosobyl(osob)" = Podpis(y) osoby(oséb)
Nazwa(y) upowaznionej(ych)ido upowaznionej(ych) do Pieczec(cie) Miejscowosc

Wykonawcy(ow) " dodpisanialniniejszejioferty\W podpisania niniejszej oferty | \Wykonawc(ow) jldata
imieniti\WyKonawcy(ow) = w imieniu Wykonawcy(ow)

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.




Zatacznik nr 2 — Wzér oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.39.2014. WCh

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica

WYKONAWCA:

Iip: Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y)\Wykonawey(ow)

|ip?

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 907 z pdzn. zm.):

spetniam(y) warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w zadaniu p.n.
Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap 1.

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym zamodwieniem, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

2. posiadam(y) wiedze i doswiadczenie;

3. dysponuje(emy) odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamdwienia;

4. znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamodwienia;

PODPIS(Y):

Podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

Nazwisko'ilimielosobyl(osob)
Nazwal(y) tpowaznionej(ych)ido

Pieczec(cie) Miejscowosc
Wykonawcy(éw) | podpisania niniejszejlofertyiw Wykonawcy(ow) ildata

imieniu\Wykonawcy(ow)




Zatacznik nr 3 — Wzér wykazu osob, ktére bedg wykonywac niniejsze zaméwienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.39.2014.WCh

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica

WYKONAWCA:
I:p> Nazwa(y)\Wykonawcy(ow) Adres(y)\Wykonawcy(ow) ‘

OSWIADCZAM(Y), ZE:

dysponuje lub bede dysponowat nizej wymienionymi osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia,
Osobalprzewidzianadowykonaniazamowienia
Podstawa

Imielilnazwisko Uprawnienia doldysponowaniaosobg
przez\WyKonawce

Zakres

1. Kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcji budowlanych

2. Kierownika robét w specjalnosci
instalacji sanitarnych

3. Kierownika robét w specjalnosci
instalacji elektrycznych

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia dwoch lub wiecej funkcji przez przedstawienie jednej osoby.

PODPIS(Y):

Nazwiskolilimielosobyl(osob)| " Podpis(y)iosoby(osab)
Nazwa(y) upowaznionej(ych)do tipowaznionej(ych)do Pieczec(cie) Miejscowosc

B Wykonawcy(ow) podpisanialniniejszejloferty’ |podpisanialniniejszejloferty’ \Wykonawc(ow) ildata

wimieniu\Wykonawcy(ow) \wimieniul\WyKonawcy(ow)




Zatacznik nr 4 — Wz6r oswiadczenia, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia posiadajg wymagane
uprawnienia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.39.2014.WCh

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica

WYKONAWCA:
lip: Nazwa(y)\Wykonawcy(ow) Adres(y)\WyKkonawcy(ow) \

W zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |I.
oswiadczam, ze w wykonywaniu przedmiotowego zamodwienia bedg uczestniczyc:

- co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcji
budowlanych,

- co najmniej jedna osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
sanitarnych.

- co najmniej jedna osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
elektrycznych.

PODPIS(Y):
Nazwiskolilimielosobyi(osob)|" "\Podpis(y).osoby(osob)
Nazwa(y) upowaznionej(ych)ido upowaznionej(ych)do Pieczec(cie) Mi€jscowo5sc

Wykonawcy(ow) podpisanialniniejszejloferty’ [podpisanianiniejszejloferty \Wykonawc(ow) ildata
wimieniu\Wykonawcy(ow)  fwlimienituiWyKonawcy(ow)




Zatacznik nr 5 - Wzér wykazu wykonanych robot.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.39.2014.WCh

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
WYKONAWCA:
I:p: Nazwa(y)\Wykonawcy(ow) Adres(y)\Wykonawcy(ow) \

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT
OSWIADCZAM(Y), ZE:

wykonatem(wykonalismy) nastepujace roboty:

NEFAYE] DataiwyKonania

roboty/ Wartose Przedmiot roboty iriese wienania el s

bldowlanyeh Wy konaWwey

o) Usttigi= " KontraktUiw) S \Wirazz KrotKimijej poczgtek | Zakonczenie
powigrzennil = [PLN]® opISEm (data) (data)
3

Uwagi

BlwINE

* wartos$¢ kontraktu oznacza warto$s¢ wg umowy, dla ktérych wykonywana byta robota. W przypadku, gdy wartosci umowne tych
kontraktow sg wyrazone w walucie innej niz PLN, warto$¢ tych kontraktéw nalezy podac¢ w tej walucie. Zamawiajacy w celu sprawdzenia
spetnienia warunkéw przez Wykonawce dokona ich przeliczenia na PLN wedtug kursu NBP obowigzujgcego w dniu wszczecia postepowania
o udzielenie zamowienia.

UWAGA — Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé:

- dowody okreslajgce, ze roboty zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowe ukoriczenie. Brak dokumentu lub dokument nie bedacy dowodem, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiajgcego
wykonania tej roboty.

PODPIS:

Podpis(y)osoby(osob)
upowaznionej(ych)ido
podpisanianiniejszej
oferty\wlimieniu
Wykonawcy(ow)

Nazwisko'ilimielosoby!(osob)
Nazwa(y) tipowaznionej(ych)do
Wykonawgcy(ow)"  podpisanialniniejszejloferty\w
imieniu\Wykonawcy(ow)

Pieczec(cie) IMiejScoWwosc
Wykonawc(ow) jidata

|ip:




Zatacznik nr 6 — wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego BZP.271.39.2014.WCh

ZAMAWIAIJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
WYKONAWCA:
Iip: Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y)\WyKonawey(ow) i

OSWIADCZAM, ZE:

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodéwienia w zwigzku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)

PODPIS:

Nazwisko'ilimielosobyl(osob) Podpis(y) osoby(oséb)
Nazwa(y) upowaznionej(ych)ido upowaznionej(ych) do podpisania Pieczec(cie) MiejScowosc

Wykonawcy(éw) | podpisania niniejszejlofertyiw niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ow) jlldata
imieniti\Wykonawcy(ow) Wykonawcy(6w)




Zatacznik nr 7 — Wycena robét
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego BZP.271.39.2014.WCh

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
WYKONAWCA:

Nazwa(y)\Wykonawcy(ow) Adres(y)\Wykonawcy(ow) ‘

Nazwa Netto
ELEWACJAIFRONTOWA
Cokot potudniowo-wschodni

Sciana potudniowo-wschodnia - powyzej cokotu

S

Instalacja odgromowa

Razem ELEWACJA FRONTOWA:
ELEWACJAIBOCZNA

Cokot potudniowo-zachodni

5. Sciana potudniowo-zachodnia - powyzej cokotu

6.

Stolarka

Instalacja odgromowa

Razem ELEWACJA BOCZNA:
ELEWACJATTYLENA

Cokot potnocno-zachodni ($ciana nieocieplona)

Wejscie do piwnicy - Sciany, zadaszenie

Sciana pétnocno-zachodnia - powyzej cokotu ($ciana nieocieplona)

Instalacja odgromowa ($ciana nieocieplona)

Cokét pétnocno-zachodni - (Sciana docieplona) /wejscie, klatka + WC/

Elewacja pétnocno-zachodnia - ($ciana ocieplona) /wejscie, klatka + WC/

SINTEASIFEN ISP

UWAGA:

Instalacja odgromowa - (Sciana docieplona)

Razem ELEWACJA TYLNA:

RAZEM NETTO\(do przeniesieniaidoldrukuloferty):
RAZEM VAT (dolprzeniesienialdo drukuloferty):
RAZEM BRUTIO!(do|przeniesienialdoldrukuloferty):

1. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ pola wartosciami w PLN do drugiego miejsca po przecinku.

2. Dozwolona jest zmiana formatu, formy uktadu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementéw

zawartych w tabeli.

3. Wielkosci wpisywane w tabelach powyzej muszg wynika¢ wprost z wyliczerr wykonanych przez Wykonawce
na podstawie zatgczonych do SIWZ przedmiarow. W przypadku wybrania oferty, Zamawiajacy zgodnie
z pkt. 37.1.1 IDW zada zatgczenia do umowy kosztorysow o wartosciach rozdziatéw zgodnych

z przedstawionymi w tabeli powyze;j.

PODPIS:

|ip?

Nazwa(y)

Wykonawcy(ow)

Podpis(y)iosoby(osob)
upowaznionej(ych)do
podpisanialniniejszej
oferty\wlimieniu
Wykonawcy(ow)

Nazwisko'ilimielosoby!(osob)
tipowaznionej(ych)do
podpisanianiniejszejloferty\w
imieniu\Wykonawcy(ow)

Wykonawc(ow)

Pieczec(cie) IMigjscowosc




Zatacznik nr 8 — Wzoér oswiadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobdéw do dyspozycji.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego BZP.271.39.2014.WCh

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia

Ja(/My) nizej podpisany(/Ni) .c.cceeeeerereiesierireeeeeee e bedac upowaznionym(/mi) do reprezentowania:
(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

(nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby)

oswiadczam(/y),

ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), odda Wykonawcy

(zakres udostepnianych zasobdw)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia pn.
Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |I.

przez caty okres realizacji zamdwienia i w celu jego nalezytego wykonania.

Sposéb wykorzystania w/w zasobow przez wykonawce przy wykonywaniu zamdwienia to 2 e

(miejsce i data ztozenia oswiadczenia)

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczer woli w imieniu podmiotu
oddajgcego do dyspozycji zasoby)
1) zakres udostepnianych zasobéw niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku :
0) wiedza i doswiadczenie
B) potencjat techniczny (rodzaj, nazwa, model)
X) osoby zdolne do wykonania zamdwienia (imie i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynnosci)
5) zdolnosci finansowe i ekonomiczne

2) np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane z podmiotem ich
udzielajacym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zamdwienia, taki

dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamdwienia.
3) np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspétpracy.




Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego (WU).

CZESC Il - WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (WU)

WzZOR UMOWY

Nazwa zamdwienia:
Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |




Czesé Il - Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (WU).m

MIASTO OTWARTE

Miasto Debica
UMOWANTr.......
O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w dniu ....cccceeeeeeeennns w Debicy pomiedzy Gming Miasta Debica reprezentowang przez:

MAJYCYM SWG SIEUZIDE W ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e aab b e e e e e e e e e asaaasaeeeesaeeeesnnrbaseaaaeaann
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

81
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego znak
BZP.271.39.2014.WCh, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy” — etap |

Zakres rzeczowy (opis techniczny) do wykonania:

W zakresie zadania jest wykonanie robét budowlanych majgcych na celu poprawe izolacyjnosci cieplnej budynku oraz
poprawa estetyki zewnetrznej szkoty. Powierzchnia docieplenia okoto 1800 m2 .

Zakres robot do wykonania:

- odbicie uszkodzonych (gtuchych) tynkéw, skucie uszkodzonych szpalet okiennych i drzwiowych,

- uzupetnienie ubytkéw w istniejgcym tynku,

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grubosci 12 cm, 8 cm, 5 cm,

- wykonanie boniowania styropianem grubosci 2 cmi 3 cm,

- ocieplenie szpalet okiennych i drzwiowych styropianem grubosci 2 cm,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wymiana zewnetrznych parapetéw podokiennych,

- wymiana rur spustowych i rynien,

- remont pionowych zwodoéw instalacji odgromowej,

- wymiana stolarki okiennej (1 szt.) i drzwiowej (1 szt.),

- remont i wymiana krat okiennych,

- malowanie balustrad,

- malowanie elementdéw konstrukcyjnych daszkow przed wejsciami do budynku.

- wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla catego budynku (w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie)

Zamoéwienie obejmuje wykonanie i oddanie przedmiotu zamoéwienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacjg techniczng,
warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami.

Nazwa zamdwienia:
Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |




Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego (WU)._

Szczegotowy zakres zadania obejmuje:

A. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, projektem, zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej,

B. Inne elementy ujete w cenie ofertowe] sktadajgce sie na przedmiot zaméwienia:

a) wykonanie niezbednych préb, badan, pomiaréw, zabezpieczen, wtaczen i odbioréw technicznych wraz z optatami,

b) informowanie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac, na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robét,

c) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i placu sktadowego materiatow,
doprowadzeniu odpowiednich medidw na czas budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych ich doprowadzenia

i poniesieniem optat powstatych wyniku uzytkowania,

d) ubezpieczenie placu budowy,(ochrong ubezpieczenia nalezy objg¢ szkody rzeczowe i odpowiedzialno$¢ cywilng w petni
zwalniajgce Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci),

e) uporzadkowanie placu budowy,

f) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

g) przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje) — Wykonawca winien dostarczy¢
po zakonczeniu inwestycji oswiadczenie dyrektora SP nr2 w Debicy o uporzadkowaniu terenu i o przywrdceniu poses;ji
do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oswiadczenia za zgodg Inwestora mozna odstgpi¢ od obowigzku),

h) Wykonawca winien zorganizowa¢ przynajmniej jedng Rade Budowy celem omdwienia ewentualnych

problemow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia — jezeli zajdzie taka potrzeba,

i) oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic i placu budowy, z uwzglednieniem faktu, iz od pierwszego wrzesnia
obiekt szkoty bedzie czynny

j) utrzymane przejezdnosci ulic i dojazdéw do posesji w okresu realizacji,

k) opracowanie instrukcji BIOZ,

I) zabezpieczenie istniejgcego budynku w niezbednym zakresie,

m) naprawy wszelkich elementéw zniszczonych podczas wykonywania prac remontowych.

Wszystkie w/w elementy zamowienia zostang ujete w cenie ofertowe;j.
§2
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia catego zakresu prac objetego umowg ustala sie na dzien 15.12.2014 r.
§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy projekt budowlany, ktory okresla przedmiot umowy w terminie 7 dni
od podpisania umowy wraz ze zgtoszeniem rozpoczecia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.
84
Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy specyfikacje istotnych warunkéw
zamoéwienia, zawierajgcy m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze sg one
obowigzujace przy wykonaniu umowy na wykonanie zamdwienia publicznego.
§5
1. Nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie:
nadzér w branzy konstrukcyjno-budowlanej - Janusz Bocheniski
nadzoér w specjalnosci elektrycznej — Wiestaw Stawarz
2. W przypadku zmiany inspektora nadzoru o ktérych mowa w ust 1, Zamawiajgcy poinformuje niezwtocznie na pismie o tym
fakcie Wykonawce i wskaze osobe/osoby sprawujgce nadzér inwestorski. Zmiana w/w 0séb nie stanowi zmiany niniejszej
umowy.
§6
1. Funkcje Kierownika Budowy Petnit DEAZIE: .......c..eiiiieiiie e e e st e e et e e et e e e e e ntteeesnsaeeeesnseeaeaas
(imie i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnien)
2. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 1 wzgledem oferty Wykonawcy z zastrzezeniem, ze ww. osoba bedzie
spetniata wymagania okreslone w SIWZ, nastepuje w trybie postanowien SIWZ, pkt. 9.1.4.1.

Nazwa zamdwienia:
Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |




Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego (WU)._

§7

. Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) obowigzujgcymi Polskimi Normami i sztukg budowlang a takze przepisami BHP a za skutki ewentualnych
wypadkdéw ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilnoprawnag.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami
bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymac na swdj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

. Wykonawca za wynagrodzeniem okreslonym w umowie doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy,
stosownie do potrzeb budowy.

Wykonawca wykona na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii
w okresie realizacji robét.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

. Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy.

§8

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i najpdzniej w dniu rozpoczecia
robot zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa.

Wykonawca winien ubezpieczyé sie od odpowiedzialno$ci w zwigzku z wypadkami przemystowymi
oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej dotyczacej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach i kazdego
pracownika Zamawiajgcego, a wynikajgcych z tytutu wykonania robdét. Odpowiedzialnos¢ taka ma charakter
nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciata.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowa i dowdd na regularnie optacanie sktadek
bezzwtocznie, na wezwanie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami stron
trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas swiadczenia robét przez Wykonawce,
jego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw i pracownikéw w zwigzku z realizacjg robét wynikajacych z niniejszej
umowy.

89
Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania majg odpowiadaé, co, do jakosci: wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia oraz projektu.

Przed wbudowaniem materiatéw oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany
jest przedtozy¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng
(spetniajgce wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia) lub dokumenty od producenta
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karte techniczna.
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego odnosnie, jakosci robét wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takie do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce zas, gdy wyniki badan  wykazg, ze
materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§10
. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:
netto: s
VAT (23%): e
brutto
stownie brutto: ........cccevieeennns
. Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej i wszystkich sktadowych cen, zawarte w kosztorysie sg state i obowigzujg
przez caty okres trwania umowy. Kosztorys stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
. Rozliczenie wykonanych robét odbywac sie bedzie na podstawie prowadzonej ksigzki obmiaréow robét wykonanych —
potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie (zat. nr 1 do niniejszej
umowy) w wyniku czego zostanie ustalona ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy, nie wieksza niz podana w pkt. 1.

Nazwa zamdwienia:
Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |
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§11

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi nie czesciej niz
jedna na jeden miesigc i dotyczacymi robdt wykonanych w tym okresie — zgodnie z ksigzkg obmiaréw wykonanych.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tgcznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia
umownego.

3. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po zakornczeniu robot oraz ich odbiorze na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

4. Rozliczenie koncowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedtozy w dniu zgtoszenia do odbioru
koncowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

5. Wyptata wynagrodzenia nastepowacd bedzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez
inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robdt
i po spetnieniu warunkéw okreslonych w § 16 pkt. 11 12.

§12

Faktury wystawiane bedg z terminem ptatnosci 30 dni.

§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego tj.:
............................................ ZE W NastePUJCE] fOrMIE . e e e e

2. Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji 30 % wartosci wniesionego zabezpleczema
L TSP zt

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad,
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

4. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokos¢ zabezpieczenia ulegnie zmianie z powodu
zwiekszenia sie wartosci robét - nalezy zabezpieczenie zwiekszyé, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca przed podpisaniem stosownego
aneksu w tym zakresie lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 PZP Wykonawca przed podpisaniem umowy
ztozy zabezpieczenie w wysokosci 10% wartosci robdt uzupetniajgcych. Do tak wniesionego zabezpieczenia stosuje sie
odpowiednio ustalenia paragrafu 14.

7. Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia umowy musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokosci.

8. W przypadku braku ztozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofniecia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ catg kwote
zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury Wykonawcy przypadajgcej po tym zdarzeniu.

9. Zmiana formy zabezpieczenia, o ktérym mowa w punkcie 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnie z umowg na wykonanie robét, w kwocie .........ccccceeeennnnes zt zostanie zwrdécone

w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym (bez uwag) lub 30 dni po usunieciu usterek (uznaniu przez Zamawiajgcego nalezytego

wykonania zamdwienia). Pozostatg czes¢ zabezpieczenia na kwote ..........cccveeeenneenn. zt zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi tj. 36 m—cy (od daty odbioru koricowego (bez uwag) lub 30 dni po usunieciu usterek tj. po uznaniu
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane).

§15
1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-22-30-742 jest uprawniony do
otrzymywania faktur VAT, upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT za realizacje niniejszego zamdwienia bez
swojego podpisu.
2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT nrident. .......cccceeecivvivcieee e,
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§16

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami witasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robét:

2. Pozostaty zakres robdt Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcéw (dotyczy podwykonawcdw, na ktérych
powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2 PZP)

Odnosi sie to w szczegdlnosci do tego typu robét specjalistycznych, do ktérych Wykonawca nie ma przygotowania
techniczno — organizacyjnego.

3.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, jak za wiasne dziatanie i bedzie petnit funkcje Generalnego Wykonawcy bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami taki zakres
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on mniejszy od zakresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zada dostarczenia projektéw umodw (oraz ich zmian) z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami na
roboty budowlane oraz podpisanych uméw lub poswiadczonych za zgodnos¢ oryginatem kopii umoéw (oraz ich zmian)
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami na roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy ma prawo w terminie 10 dni od daty otrzymania projektéw uméw (oraz ich zmian) na roboty budowlane
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, na zgtoszenie pisemnych zastrzezen do tych projektdw umédw a nie
zgtoszenie sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Zamawiajacy ma prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania umow pisemnego sprzeciwu do umow (oraz ich zmian)
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami na roboty budowlane, a nie zgtoszenie sprzeciwu w tym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umoéw (oraz ich zmian) z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, ktorych

tresc:

a) nie bedzie zawierata daty zawarcia umowy,

b) nie bedzie zawierata podpisdow osdb uprawnionych do zawarcia umowy (umocowane prawnie),

c) nie bedzie zawierata wskazania obydwu stron umowy wraz z dokumentami rejestrowymi (np. KRS, CEDIK),

d) nie bedzie zawierata przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktéry bedzie czescig zamowienia gtdwnego

realizowanego wg umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

e) nie bedzie zawierata wskazania kwoty rozliczen wynagrodzenia i zasady ich ptatnosci pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg oraz odpowiednio pomiedzy Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami, oraz bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy, interesem Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami lub przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury wraz
z protokotem odebranych robét,

f) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie bedzie okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i nie bedzie odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

g) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

h) bedzie uzalezniata uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

i) bedzie uzalezniata zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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j) nie bedzie zawierata zestawienia ilosci robot i ich wyceny nawigzujacej do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy,

k) jezeli wartos¢ sumy wynagrodzenia pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy bedzie
wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia wskazana w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Jezeli dostarczona kopia umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi zawiera termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia zaptaty
kary umowne;.

10. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowag wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszej
umowie

11. Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow wraz z kserokopig przelewdw potwierdzajgce uregulowanie wobec nich wszystkich zobowigzan z tytutu
realizacji przedmiotu zamdwienia.

12. Przy rozliczeniu czesciowym i koncowym, z kazda wystawiong fakturg, Wykonawca dostarczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz z kserokopiag zrealizowanego przelewu naleznosci potwierdzajace
uregulowanie z nimi zobowigzan wynikajacych z zakresu objetego dang faktura.

13. Niezaleznie od powyzszych ustalen — do zadarn Wykonawcy i Zamawiajgcego nalezg obowigzki wyszczegdlnione w art.
143b pkt. 1, 3, 5, 6, 8, 9 i art. 143c pkt. 1, 3, 4, 5, 6, Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r Prawo Zamodwien Publicznych (tekst
jednolity) Dz. U.2013. poz. 907 z pdin. zm.

14. Wykonawca na biezgco bedzie zgtaszat na pismie Zamawiajgcemu o wejsciu na budowe danego Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, odbiorze robét wykonywanych przez danego Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i do kazdej
faktury zataczat protokoty odbioru w/w robét.

§17

1. Jezeli w toku realizacji robét Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wykonanie robét uzupetniajgcych, ktérych zakres
nie przekroczy 50% wartosci zamdwienia lub wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych niemozliwych wczesdniej
do przewidzenia, ktérych zakres nie przekroczy 50% kwoty podanej w §10 pkt.1, to Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ te roboty na zasadzie kolejnego zamdwienia Zamawiajacego udzielonego w trybie zamowienia z wolnej reki,
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw oraz na warunkach zawartych w niniejszej
umowie.

2. W przypadku wystgpienia robdt, na ktére sg podane ceny jednostkowe
w kosztorysie rozliczenie odbywaé sie bedzie na ich podstawie. (dotyczy to rdowniez cen sktadowych pozycji
kosztorysowych)

3. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wykonanie robét uzupetniajgcych w okresie po zakoriczeniu
zamoOwienia podstawowego, a nie pdzniej niz 3 lata od terminu rozpoczecia podanego w § 2 pkt.1 — ceny robdt podlegaja
negocjacjom.

§18

1. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dziennik budowy,
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania
wpisu oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli usterki nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada ich usuniecia, dokona odbioru, a protokét odbioru bedzie zawierat ustalenia
dokonane w toku czynnosci odbiorczych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie.
b) Jezeli usterki nie nadajg sie do usuniecia to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadajacy wady odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j.
- jezeli usterki uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu
czynnosci odbioru lub moze odstgpi¢ od umowy.

3. Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usuniecia tych
wad.

4. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia usterki bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Odbidr koricowy wykonanych robdét winien byé dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania zgtoszenia przez
Zamawiajgcego i daty potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru zakonczenia wszystkich robaét.

Nazwa zamdwienia:
Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |




~

10.

Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego (WU).E

. W przypadku wystgpienia usterek ktérych usuniecie spowoduje przekroczenie terminu wykonania umowy:

a) Protokot odbioru z usterkami moze zostac podpisany po przedtozeniu gwarancji nalezytego zabezpieczenia umowy

z przedtuzonym terminem waznosci dostosowanym do terminu ustalonego na usuniecie usterek.
b) W przypadku braku dostarczenia gwarancji jak w ppkt. a przyjmuje sie, ze umowa nie zostata wykonana nalezycie

i w terminie i stosuje sie wszystkie ustalenia niniejszej umowy dotyczace nienalezytego i nieterminowego wykonania

umowy.
Komisje odbioru zwotuje Zamawiajacy, przy czym niedopetnienie tej czynnosci jak rowniez nie przeprowadzenie odbioru,
bez podania przyczyny, upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia
robot fakturg korncowa.

§19

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wtacznie z wbudowanymi materiatami

i urzadzeniami.

Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty odbioru koricowego bezusterkowego lub daty protokotu

usuniecia usterek, tj. uznanie przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty odbioru koncowego bezusterkowego lub daty protokotu

usuniecia usterek tj. uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Z przegladu bedzie sporzadzony protokét z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego lub Uzytkownika. Natomiast

w przypadku nie stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokdt moze byc spisany bez jego udziatu.

Termin usuniecia usterek bedzie ustalony kazdorazowo wspdlnie z Wykonawca, w przypadku niestawienia sie

przedstawiciela Wykonawcy wtasciwie powiadomionego o przegladzie, termin ten wyznacza Zamawiajacy.

W przypadku nieusuniecia usterek zgtaszanych w okresie odbioru, gwarancji, rekojmi w terminie wyznaczonym

w protokole, Zamawiajacemu przystuguje:

a) Zamawiajacy ma prawo ponownego wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usuniecie usterek,
a niedotrzymanie tego terminu upowaznia Inwestora do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw innemu
Wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co on wyraza zgode. Zlecenie
usuniecia usterek innemu Wykonawcy nie powoduje utraty gwarancji na caty obiekt wraz z elementami
podlegajacymi naprawie przez innego Wykonawce,

b) w przypadku usterek zagrazajacych zyciu lub zdrowiu Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia ich naprawy
niezwtocznie po wyznaczonym terminie w protokole z przeglgdu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co on
wyraza zgode. Zlecenie usuniecia usterek innemu Wykonawcy nie powoduje utraty gwarancji na caty obiekt wraz
z elementami podlegajgcymi naprawie przez innego Wykonawce,

c) koszty wykonania tych napraw Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu na podstawie refaktury lub potrgcenia
z zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania umowy, gwarancji i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.

1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego celem ustalenia terminu

przegladu i odbioru ostatecznego bedacego podstawg zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku gdy stwierdzone wady nie kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajacy moze zada¢ réwnowartosci wadliwie

wykonanej czesci przedmiotu umowy z prawem obnizenia wynagrodzenia i potracenia z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Niezaleznie od powyzszego ustalenia § 20 i § 21 stosuje sie odpowiednio.

§ 20

Obowigzujaca formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie okresSlonego w niniejszej umowie przedmiotu zamdwienia wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rekojmi, wad i usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczagcych Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego,

d) za inne niz okreslone w pkt. a) i b) nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego, w tym za naruszenie § 16 pkt. 9.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysokosci ustawowej za zwtoke w zaptacie faktury.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody, szczegdlnie

w przypadku obnizenia dofinansowania z winy Wykonawcy.

Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢ bedg o przepisy

Kodeksu Cywilnego.
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6. Wysokos¢ kar umownych z tytutu :

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci ustawowych odsetek za kazdy dzien opdznienia,

b) nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub projektu jej zmiany —w wysokosci 2 % wartosci niniejszej umowy,

c) nie przedtozenia oryginatu umowy lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo lub

jej zmiany - w wysokosci 2 % wartosci niniejszej umowy,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 % wartosci niniejszej umowy.

§21
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Wykonawcy gdy:

a) Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru robot,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac¢ swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy —
pkt. 2b stosuje sie odpowiednio.

2. Zamawiajacemu gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajgcego, przez okres

dtuzszy niz 10 dni.

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

c) Zamawiajagcemu przystugiwac¢ bedzie prawo natychmiastowego, wolnego od skutkéw finansowych odstgpienia
od umowy o wykonanie robét, jesli Wykonawca mimo dwdch kolejnych monitéw wystosowanych w odstepie 7 dni,
nie bedzie realizowat robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami panstwowymi, ustaleniami nadzoru
oraz w przypadku opdzZnienia w realizacji zamdwienia powstatego z winy Wykonawcy.

d) do powyzszych ustalen postanowienia § 20 pkt. 2 stosuje sie odpowiednio,

e) w przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej w art. 143 c ust. 7 ustawy ,,Prawo zamdwien publicznych”.

§22
Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej
i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
§23
1. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar odstgpi¢ od umowy
powinna podaé pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

a) Wykonawca wspdlnie z Inwestorem sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstgpienia
od umowy.

b) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robdt, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.

Koszt robot i czynnosci zabezpieczajgcych ponosi strona, ktdra zerwata umowe.

¢) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajagcemu wykonane roboty do czasu odstagpienia od umowy oraz roboty
zabezpieczajace.

d) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robét do dnia odstgpienia od umowy wraz z robotami

zabezpieczajgcymi.

e) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty tylko

za materiaty wbudowane i urzadzenia zamontowane.

§24
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa, stosuje sie przepisy Prawa zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
Zakazuje sie cesji wierzytelnosci pienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy.

§25
Wszelkie dokumenty oraz o$wiadczenia woli zwigzane z niniejszg umowg wymagajg formy pisemnej i powinny by¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru (osobiscie lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Strone
w zawiadomieniu o zmianie adresu.
Strony oswiadczajg, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane w niniejszej umowie
lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez Strony jako doreczenie korespondencji,
a oswiadczenia w niej zawarte za ztozone w terminie 14 dni od daty nadania.
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§ 26
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie witasciwy rzeczowo i miejscowo sad dla

Zamawiajgcego.
§27

Wykaz zatgcznikéw do niniejszej umowy: Kosztorys robot.
§28

Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egz. 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr .........ccovcevveieeeiennene b2 [T TR
KOSZTORYS UPROSZCZONY
Nr Podstawa Opis J.m. | lloéé |Krot-| Cena Warto ¢
nos¢ | jedn.

1 Rozdziat ELEWACJA FRONTOWA

1.1 |Element Cokoét potudniowo  -wsch odni

1.1.1 | KNR 401/354/6 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, szt 3 1
powierzchnia do 1-m2

1.1.2 | KNR 401/354/7 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, szt 10 1
powierzchnia do 2-m2

1.1.3 [ C1/10111 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 36,07

1.1.4 | KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw m2 10,61
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku /cokél

1.1.5 | KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek / nawiew/ szt 1 1

1.1.6 | KNR 401/701/2 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do | m2 17,19 1
5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej /szpalety/

1.1.7 | KNR 401/322/2 Analogia; Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, szt 1 1
kratki wentylacyjne /nawiew/

1.1.8 Kalkulacja indywidualna; Dopasowanie krat z demontazu do szt 13 1
otwordéw okiennych

1.1.9 | KNR 401/320/4 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, Sciany z cegty, szt 13 1
kraty /kraty z demontazy /

1.1.10 | KNR 401/727/2 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il m2 4 1
(Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu)

1.1.11 | KNR 23/2611/1 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, m2 | 143,34 1
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1.1.12 | C 1/101/3 Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 | 143,34 1

1.1.13 | KNR 23/2611/2 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 | 143,34 1
gruntowanie emulsjg 1-krotne

1.1.14 | KNR 23/2611/4 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 | 143,34 1
sprawdzenie przyczepnosci systemem

1.1.15 | KNR 23/2612/9 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system , mb 75,8 1
zamocowanie listwy cokotowej

1.1.16 | KNR 23/2614/2 (1) | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system , wraz | m2 | 126,15 1
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegly,/styropian gr. 12 cm
tynk mozaikowy kolor w/g wymogow inwestora, Il grupa
kolorystyczna/

1.1.17 | KNR 23/2614/8 (1) | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system , wraz | m2 29,22 1
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z
cegty,styropian gr. 2 cm, tynk mozaika kolor w/g wymogow
inwestora |l grupa kolorystyczna/

1.1.18 | KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system , mb |101,12 1
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

1.1.19 | C 1/103/10 (1) Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa /$ciana+oscieza/ m2 | 155,37

1.1.20 | ORGB 202/541/1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 15,16
do 25-cm /cokol/

1.1.21 | ORGB 202/541/2 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 13,14 1
ponad 25-cm /parapety/

1.1.22 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z | m2 36,07 1

pretéw prostych, 2-krotne/ kraty w oknach/
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1.1.23 | KNR 401/1212/2 (1) | Malowanie farba olejng elementéw metalowych, powierzchnie m2 2,25
petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne /drzwiczki gaz/
1.1.24 | C 1/101/2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza /kolumny/ | m2 18,36
1.1.25| C 1/101/3 Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 18,36
1.1.26 | KNR 401/722/2 (2) | Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, cementowo- m2 18,36
wapiennych, $ciany, loggie, balkony, kategoria Ill
1.1.27 | C 1/201/7 (1) Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek m2 18,36
gruntujacy
1.1.28 | C 1/114/1 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa 2-krotnie, tynk gtadki m2 18,36
1.2 |Element Sciana pot udniowo -wschodnia - powy zej cokotu
1.2.1 | KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 79,8
1.2.2 | KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 83
1.2.3 | KNR 401/354/8 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, m2 14,91
powierzchnia ponad 2-m2
1.24 Kalkulacja indywidualna; Wymiana siatki w kracie okiennej m2 7,1
dopasowac do istniejacych/okno/
1.2.5 | KNR 401/320/4 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, Sciany z cegly, szt 3
kraty /kraty z demontazu/
1.2.6 | KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw m2 126,8
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
/parapety +gzymsy/
1.2.7 | KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek kratka szt 1
1.2.8 | KNR 401/701/2 Analogia; ; Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, m2 67,7
pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej /szpalety
zewnetrzne/
129 |C1/101/1 Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarska m2 253,4
1.2.10 | KNR 401/727/2 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il m2 10
(8ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu)
1.2.11 | KNR 23/2611/1 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2 | 853,18
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.2.12| C 1/101/3 Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 | 853,18
1.2.13 | KNR 23/2611/2 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2 | 853,18
gruntowanie emulsjg 1-krotne
1.2.14 | KNR 23/2611/4 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 |853,18
sprawdzenie przyczepnosci systemem
1.2.15 | KNR 23/2614/2 (1) | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 | 786,04
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty,/styropian gr. 12 cm
tynk akrylowy baranek kolor w/g wymogéw inwestora |l grupa
kolorystyczna/
1.2.16 | KNR 23/2612/1 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system , m2 | 198,04
przyklejenie plyt styropianowych do $cian /styropian gr. 2 cm
naklejony na styropianie 12 cm/
1.2.17 | KNR 23/2612/1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system , m2 33,7
przyklejenie plyt styropianowych do $cian /styropian gr. 3 cm
naklejony na styropianie 12 cm/
1.2.18 | KNR 23/2614/8 (1) | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 | 149,45
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z
cegly,/styropian gr. 2 cm, tynk akrylowy baranek kolor w/g
wymogow inwestora |l grupa kolorystyczna/
1.2.19 | KNR 23/2614/3 (1) | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 64,43

z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z betonu,/styropian gr. 5 cm
tynk akrylowy baranek kolor w/g wymogéw inwestora |l grupa
kolorystyczna
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1.2.20 | KNR 23/2612/8 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system , mb | 948,67 1
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
1.2.21 | C 1/103/10 (1) Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa /$ciana+oscieza/ m2 | 211,24 1
1.2.22 | C 1/101/2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza /R-1,1/ m2 45,48 1
gzyms/
1.2.23 | C 1/101/3 Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian R-1,1/ m2 45,48
1.2.24 | C 1/101/7 (1) Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek m2 45,48
gruntujacy /R-1,1/
1.2.25 | KNR 23/2614/8 (1) | Analogia; Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 45,48 1
system , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do
30-cm, z cegly,/gzyms styropian gr. 5 cm tynk akrylowy baranek
kolor w/g wymogoéw inwestora |l grupa kolorystyczna/
1.2.26 | ORGB 202/541/2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu | m2 140,7 1
ponad 25-cm /parapety + gzyms/
1.2.27 | KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel,/ kratki szt 1 1
wentylacyjne ze stali nierdzewnej/
1.2.28 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z | m2 36,1 1
pretéw prostych, 2-krotne/ kraty w oknach/
1.2.29 Kalkulacja indywidualna; Demontaz i ponowny montaz lamp szt 3 1
oswietleniowych
1.2.30 Kalkulacja indywidualna; Demontaz ogrodzenia /skrécenie/ i szt 1 1
montaz dopasowanie do elewacji
1.2.31 | KNRW 202/522/2 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, m 76,84 1
Q) Fi-15-cm, blacha ocynkowana powlekana
1.2.32 | KNRW 202/529/2 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-15-cm, | m 83 1
1) blacha ocynkowana powlekana
1.2.33 | KNRW 202/522/1 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, m 4 1
Q) Fi-10-cm, blacha ocynkowana powlekana
1.2.34 | KNRW 202/529/1 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-8-cm, |m 8,2 1
Q) blacha ocynkowana powlekana
1.2.35 Kalkulacja indywidualna; Wyjscie z kanalizacji deszczowej szt 3 1
dopasowac do nowych rur spustowych
1.2.36 | KNR 202/1604/2 (1) | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady m2 1064 1
podstawowe
1.3 |Element Instalacja odgromow a
1.3.1 | KNRW 403/1139/8 | Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych m 64,8 1
mocowanych na wspornikach na scianie, cigg pionowy, pret o
przekroju do 120-mm2
1.3.2 | KNRW 403/1137/4 | Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i przewodow szt 64 1
wyréwnawczych, na $cianie, na podtozu innym niz betonowe
1.3.3 | KNRW 403/1001/20 | Wykucie bruzd, dla rur , recznie na podtozu z cegly m 64,8 1
1.3.4 | KNNR 5/103/6 (4) Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi-28 m 64,8 1
1.3.5 | KNNR 5/601/3 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprgzane pionowe | m 64,8 1
mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta
1.3.6 | KNNR 5/614/2 Ostony przewodéw uziemiajgcych, diugosci do 2-m, poditoze z szt 4 1
cegly
1.3.7 | KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach, przewdd m 6 1
mocowany na wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz
drewno bednarka 30x4
1.3.8 | KNNR 5/611/11 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw szt 4 1

wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10-mm

Nazwa zamdwienia:
Docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy — etap |




Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego (WU)._

1.3.9 | KNNR 5/612/6 Zlgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej szt 4
lub przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik

1.3.10 | KNNR 5/612/6 Zlgcza naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub szt 4
przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-
ptaskownik

1.3.11 | KNNR 5/405/6 Analogia; Skrzynki - drzwiczki pomiarowe mocowanie przez szt 4
przykrecenie,PCV

1.3.12 | KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i szt 4
skutecznosci zerowania, skuteczno$é zerowania, pomiar pierwszy

2 Rozdziat ELEWACJA BOCZNA

2.1 |Element Cokoét potudniowo  -zachodni

2.1.1 |C1/101/1 Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 2,73

2.1.2 | KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw m2 1,48
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku /cokél

2.1.3 | KNR 401/701/2 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do | m2 0,95
5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej /szpaleta/

2.1.4 | KNR 23/2611/1 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, m2 23,05
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

2.15 | C1/101/3 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 23,05

2.1.6 | KNR 23/2611/2 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 23,05
gruntowanie emulsjg 1-krotne

2.1.7 | KNR 23/2611/4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, m2 23,05
sprawdzenie przyczepnosci systemem

2.1.8 | KNR 23/2612/9 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system , mb 10,6
zamocowanie listwy cokotowej

2.1.9 | KNR 23/2614/2 (1) | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 22,1
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegly,/styropian gr. 12 cm
tynk mozaika kolor w/g wymogow inwestora |l grupa
kolorystyczna/

2.1.10 | KNR 23/2614/8 (1) | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 7,7
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z
cegty,styropian gr. 2 cm, tynk mozaika kolor w/g wymogow
inwestora |l grupa kolorystyczna/

2.1.11 | KNR 23/2612/8 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system , mb 6,95
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

2.1.12 | C 1/103/10 (1) Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa /$ciana+szpaleta/ m2 29,8

2.1.13 | ORGB 202/541/1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 2,16
do 25-cm /cokol/

2.1.14 | ORGB 202/541/2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 0,86
ponad 25-cm /parapety/

2.1.15 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z | m2 2,73
pretow prostych, 2-krotne/ kraty w oknach/

2.2 |Element Sciana potudniowo -zachodnia - powy zej cokotu

2.2.1 | KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 10,6

2.2.2 | KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 16,1

2.2.3 | KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw m2 6,56
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

224 |C1/101/1 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 14,62

2.2.5 | KNR 401/727/2 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii 1l m2 2
(8ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu)

2.2.6 | KNR 23/2611/1 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2 |157,91

oczyszczenie mechaniczne i zmycie /szpalety + sciana/
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2.2.7 | C1/101/3 Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 | 157,91
2.2.8 | KNR 23/2611/2 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 |157,91
gruntowanie emulsjag 1-krotne
2.2.9 | KNR 23/2611/4 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 | 157,91
sprawdzenie przyczepnosci systemem
2.2.10 | KNR 23/2614/2 (1) | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 | 157,91
Z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty,/styropian gr. 12 cm
tynk akrylowy baranek kolor w/g wymogéw inwestora |l grupa
kolorystyczna/
2.2.11 | KNR 23/2612/1 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system, m2 27,84
przyklejenie plyt styropianowych do $cian /styropian gr. 2 cm
naklejony na styropianie 12 cm/
2.2.12 | KNR 23/2612/1 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system m2 8
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /styropian gr. 3 cm
naklejony na styropianie 12 cm/
2.2.13 | KNR 23/2614/8 (1) | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system wraz | m2 7,58
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z
cegly,/styropian gr. 2 cm, tynk akrylowy baranek kolor w/g
wymogow inwestora |l grupa kolorystyczna/
2.2.14 | KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system , mb 134,1
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
2.2.15| C 1/103/10 (1) Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa /$ciana+oscieza/ m2 31,84
2.2.16 | C 1/101/2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza /R- m2 7,56
1,1/gzyms/
2.2.17 | C 1/101/3 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian R-1,1/ m2 7,56
2.2.18 | C 1/101/7 (1) Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek m2 7,56
gruntujacy /R-1,1/
2.2.19 | KNR 23/2614/8 (1) | Analogia; Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 7,56
system , wraz z przygotowaniem poditoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do
30-cm, z cegly /gzyms styropian gr. 5 cm tynk akrylowy baranek
kolor w/g wymogéw inwestora 1l grupa kolorystyczna/
2.2.20 | ORGB 202/541/2 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 7,62
ponad 25-cm /parapety + gzyms/
2.2.21 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z | m2 14,62
pretéw prostych, 2-krotne/ kraty w oknach/
2.2.22 | KNRW 202/522/2 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, m 10,6
1) Fi-15-cm, blacha ocynkowana powlekana
2.2.23 | KNRW 202/529/2 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-15-cm, | m 16,1
1) blacha ocynkowana powlekana
2.2.24 | Kalkulacja Kalkulacja indywidualna; Wyjscie z kanalizacji deszczowej szt 1
indywidualna dopasowa¢ do nowych rur spustowych
2.2.25 | Kalkulacja Kalkulacja indywidualna; Demontaz i ponowny montaz lamp szt 1
indywidualna oswietleniowych
2.2.26 | KNR 202/1604/2 (1) | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naklady m2 |173,01
podstawowe
2.3 |Element Instalacja odgromowa
2.3.1 | KNRW 403/1139/8 | Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych m 16,5
mocowanych na wspornikach na $cianie, cigg pionowy, pret o
przekroju do 120-mm2
2.3.2 | KNRW 403/1137/4 | Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i przewodow szt 1
wyréwnawczych, na scianie, na podtozu innym niz betonowe
2.3.3 | KNRW 403/1001/20 | Wykucie bruzd, dla rur, recznie na podtozu z cegty m 16,5
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2.3.4 | KNNR 5/103/6 (4) Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi-28 m 16,5 1

2.3.5 | KNNR 5/601/3 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe | m 16,5 1
mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta

2.3.6 | KNNR 5/614/2 Ostony przewodéw uziemiajgcych, diugosci do 2-m, podtoze z szt 1 1
cegly

2.3.7 | KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewdd m 15 1
mocowany na wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz
drewno bednarka 30x4

2.3.8 | KNNR 5/611/11 taczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub przewodow szt 1 1
wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10-mm

2.3.9 | KNNR 5/612/6 Zkgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej szt 1 1
lub przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik

2.3.10 | KNNR 5/612/6 Ztgcza naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub szt 1 1
przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-
ptaskownik

2.3.11 | KNNR 5/405/6 Analogia; Skrzynki - drzwiczki pomiarowe mocowanie przez szt 1 1
przykrecenie,PCV

2.3.12 | KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i szt 1 1
skutecznosci zerowania, skutecznosé zerowania, pomiar pierwszy

3 Rozdziat ELEWACJA TYLNIA

3.1 |Element Stolarka

3.1.1 | KNR 19/929/3 (1) Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna uchylne m2 0,85 1
jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach /0,85x1,0/

3.1.2 | KNR 19/929/11 (1) | Wymiana drzwi zespolonych na idrzwi z PCV, drzwi , m2 5,76 1
dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach /drzwi z
naswietlem 1,5x3,84/

3.2 |Element Cokot pétnocno - zachodni ( $ciana niedocieplona)

3.2.1 | KNR 401/354/6 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, szt 1 1
powierzchnia do 1-m2

3.2.2 | KNR 401/354/7 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, szt 4 1
powierzchnia do 2-m2

3.2.3 | KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2 1

3.2.4 | KNR 401/701/2 Analogia; Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, m2 9,1 1
pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej /szpalety /

3.25 |C1/101/1 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 21,72

3.2.6 | KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw m2 6
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku /cokél

3.2.7 | Kalkulacja Kalkulacja indywidualna; Dopasowanie krat z demontazu do szt 5 1

indywidualna otworéw okiennych

3.2.8 | KNR 401/320/4 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, Sciany z cegly, szt 5 1
kraty /kraty z demontazy /

3.2.9 | KNR 401/727/2 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il m2 3 1
(8ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu)

3.2.10 | KNR 23/2611/1 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 81,78 1
oczyszczenie mechaniczne i zmycie / szpalety +cokdt

3.2.11 | C 1/101/3 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 81,78 1

3.2.12 | KNR 23/2611/2 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 81,78 1
gruntowanie emulsjg 1-krotne

3.2.13 | KNR 23/2611/4 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 81,78 1
sprawdzenie przyczepnosci systemem

3.2.14 | KNR 23/2612/9 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system , mb 42,91 1

zamocowanie listwy cokotowej
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3.2.15 | KNR 23/2614/2 (1) | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system wraz | m2 72,68
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegly,/styropian gr. 12 cm
tynk mozaika kolor w/g wymogow inwestora |l grupa
kolorystyczna/
3.2.16 | KNR 23/2614/8 (1) | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system wraz | m2 15,92
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z
cegty,styropian gr. 2 cm, tynk mozaika kolor w/g wymogow
inwestora Il grupa kolorystyczna/
3.2.17 | KNR 23/2612/8 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system , mb 49,1
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.2.18 | C 1/103/10 (1) Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa /$ciana+oscieza/ m2 88,6
3.2.19 | KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki szt 2
wentylacyjne /ze stali nierdzewnej/
3.2.20 | ORGB 202/541/1 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 8,58
do 25-cm /cokol/
3.2.21 | ORGB 202/541/2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 6,06
ponad 25-cm /parapety/
3.2.22 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z | m2 16,84
pretéw prostych, 2-krotne/
3.3 |Element Wejscie do piwnicy - §ciany, zadaszenie
3.3.1 | KNR 401/619/2 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, | m2 57
$ciany tatwo dostepne, do 5-m2 /wejscie do piwnicy schody /
3.3.2 | KNR 401/713/1 (2) | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem m2 57
farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
3.3.3 | KNR 401/621/3 Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania, do 5-m2, 2- m2 5,7
krotnie
3.3.4 | ORGB 202/1134/2 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem m2 57
()
3.3.5 | KNR 401/1204/7 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, elewacje | m2 57
- beton /2 x/
3.3.6 | KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do m2 5,76
uzytku /pokrycie zadaszenia /
3.3.7 | ORGB 202/535/1 Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang m2 5,76
dachéwkowa na tatach, dachy do 25-m2
3.3.8 | ORGB 202/541/1 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 2,5
do 25-cm
3.3.9 | KNRW 202/522/1 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, m 3,2
Q) Fi-10-cm, blacha ocynkowana
3.3.10 | KNRW 202/529/1 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-8-cm, |m 2,2
1) blacha ocynkowana
3.3.11 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z | m2 12,5
pretéw prostych, 2-krotne
3.4 | Element Sciana pét nocno -zachodnia - powyzej cokotu
($ciana niedocieplona)
3.4.1 | KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 52,9
3.4.2 | KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 64,8
3.4.3 | KNR 401/354/8 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, m2 2,98
powierzchnia ponad 2-m2
3.4.4 | KNR 401/320/4 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, Sciany z cegly, szt 1
kraty /kraty z demontazu/
3.4.5 | KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw m2 43,85

kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
/parapety+gzyms/
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Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek kratka

szt

3.4.7

KNR 401/701/2

Analogia; ; Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach,
pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej /szpalety
zwnetrzne/

m2

47,36

3.4.8

C 1/101/1

Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg

m2

162,77

3.4.9

KNR 401/727/2

Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il
(Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu)

m2

3.4.10

KNR 23/2611/1

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie /szpalety +Sciany/

m2

595,01

3.4.11

C 1/101/3

Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian

m2

595,01

3.4.12

KNR 23/2611/2

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
gruntowanie emulsjg 1-krotne

m2

595,01

3.4.13

KNR 23/2611/4

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
sprawdzenie przyczepnosci systemem

m2

595,01

3.4.14

KNR 23/2612/9

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system ,
zamocowanie listwy cokotowej

mb

52,91

3.4.15

KNR 23/2614/2 (1)

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system , wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty,/styropian gr. 12 cm
tynk akrylowy baranek kolor w/g wymogéw inwestora |l grupa
kolorystyczna/

m2

547,66

3.4.16

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system ,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /styropian gr. 2 cm
naklejony na styropianie 12 cm/

m2

91,92

3.4.17

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system ,
przyklejenie plyt styropianowych do $cian /styropian gr. 3 cm
naklejony na styropianie 12 cm/

m2

36,75

3.4.18

KNR 23/2614/8 (1)

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z
cegly,/styropian gr. 2 cm, tynk akrylowy baranek kolor w/g
wymogo6w inwestora |l grupa kolorystyczna/

m2

94,6

3.4.19

KNR 23/2612/8

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system ,
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

mb

574,33

3.4.20

C 1/103/10 (1)

Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa /$ciana+szpalety/

m2

124,3

3.4.21

C 1/101/2

Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza /R-
1,1/gzyms/

m2

37,03

3.4.22

C 1/101/3

Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian R-1,1/

m2

37,03

3.4.23

C 1/101/7 (1)

Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek
gruntujacy /R-1,1/

m2

37,03

3.4.24

KNR 23/2614/8 (1)

Analogia; Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
system , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do
30-cm, z cegly,/gzyms styropian gr. 5 cm tynk akrylowy baranek
kolor w/g wymogoéw inwestora |l grupa kolorystyczna/

m2

37,03

3.4.25

KNR 401/517/1 (1)

Uzupeienie obrébek papa jutowa, mury ogniowe, gzymsy, okapy,
kosze, kotnierze/przewigzka/

m2

3.4.26

ORGB 202/541/2

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu
ponad 25-cm /parapety + gzyms/

m2

57,57

3.4.27

KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel,/ kratki
wentylacyjne ze stali nierdzewnej/

szt

3.4.28

KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pretow prostych, 2-krotne/ kraty w oknach/

m2

18,45
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3.4.29 | KNRW 202/522/2 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, potokragte, m 52,9 1
Q) Fi-15-cm, blacha ocynkowana powlekana
3.4.30 | KNRW 202/529/2 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-15-cm, | m 64,8 1
1) blacha ocynkowana powlekana
3.4.31 | Kalkulacja Kalkulacja indywidualna; Demontaz i ponowny montaz lamp szt 1 1
indywidualna oswietleniowych
3.4.32 | Kalkulacja Kalkulacja indywidualna; Demontaz i ponowny montaz tablic szt 1 1
indywidualna
3.4.33 | KNR 202/1604/2 (1) | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naklady m2 | 773,25 1
podstawowe
3.5 |Element Instalacja odgromowa ( $ciana niedocieplona)
3.5.1 | KNRW 403/1139/8 | Demontaz przewod6éw wyréwnawczych i odgromowych m 32,5 1
mocowanych na wspornikach na $cianie, cigg pionowy, pret o
przekroju do 120-mm?2
3.5.2 | KNRW 403/1137/4 | Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i przewodow szt 32 1
wyréwnawczych, na $cianie, na podtozu innym niz betonowe
3.5.3 | KNRW 403/1001/20 | Wykucie bruzd, dla rur , recznie na poditozu z ceglty m 32,5 1
3.5.4 | KNNR 5/103/6 (4) Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi-28 m 32,5 1
3.5.5 | KNNR 5/601/3 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe |m 32,5 1
mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta
3.5.6 | KNNR 5/614/2 Ostony przewodéw uziemiajgcych, diugosci do 2-m, podtoze z szt 2 1
cegly
3.5.7 | KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewéd m 3 1
mocowany na wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz
drewno bednarka 30x4
3.5.8 | KNNR 5/611/11 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw szt 2 1
wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10-mm
3.5.9 | KNNR 5/612/6 Zkgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej szt 2 1
lub przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potgczenie
pret-ptaskownik
3.5.10 | KNNR 5/612/6 Ztgcza naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub szt 2 1
przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-
ptaskownik
3.5.11 | KNNR 5/405/6 Analogia; Skrzynki - drzwiczki pomiarowe mocowanie przez szt 2 1
przykrecenie,PCV
3.5.12 | KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i szt 2 1
skutecznosci zerowania, skutecznosé zerowania, pomiar pierwszy
3.6 |Element Cokot pétnocno -zachodni ( $ciana docieplona)
Iwejscie, klatka + WC/
3.6.1 | KNR 401/354/6 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, szt 2 1
powierzchnia do 1-m2
3.6.2 |C1/101/1 Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 5,85
3.6.3 | KNR 401/535/8 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw m2 4,41
kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku /cokél
3.6.4 | KNR 401/701/2 Analogia; Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, m2 2,26 1
pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej/ szpalety/
3.6.5 Kalkulacja indywidualna; Dopasowanie krat z demontazu do szt 2 1
otwordéw okiennych
3.6.6 | KNR 401/320/4 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, Sciany z cegty, szt 2 1
kraty /kraty z demontazy /
3.6.7 | KNR 401/727/2 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il m2 7 1

(8ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu)

Nazwa zamdwienia:
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3.6.8 | KNR 23/2611/1 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 52,23
oczyszczenie mechaniczne i zmycie /szpalety + cokdl

3.6.9 | C1/101/3 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 52,23

3.6.10 | KNR 23/2611/2 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 52,23
gruntowanie emulsjag 1-krotne

3.6.11 | KNR 23/2611/4 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 52,23
sprawdzenie przyczepnosci systemem

3.6.12 | KNR 23/2612/9 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system , mb 24,4
zamocowanie listwy cokotowej

3.6.13 | KNR 23/2614/2 (1) | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 52,23
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty,/styropian gr. 12 cm
tynk mozaikowy kolor w/g wymogéw inwestora 1l grupa
kolorystyczna/

3.6.14 | KNR 23/2614/8 (1) | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 4,8
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z
cegty,styropian gr. 2 cm, tynk mozaika kolor w/g wymogow
inwestora |l grupa kolorystyczna/

3.6.15 | KNR 23/2612/8 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system , mb 15,7
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

3.6.16 | C 1/103/10 (1) Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa /$ciana+szpalety/ m2 52,23

3.6.17 | ORGB 202/541/1 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 5,81
do 25-cm /cokot /

3.6.18 | ORGB 202/541/2 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 1,68
ponad 25-cm /parapety/

3.6.19 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z | m2 6,04
pretow prostych, 2-krotne/ kraty w oknach/

3.6.20 | C 1/101/2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza /kolumny/ | m2 18,8

3.6.21 | C 1/101/3 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 18,8

3.6.22 | KNR 401/722/2 (2) | Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, cementowo- m2 18,8
wapiennych, $ciany, loggie, balkony, kategoria Ill

3.6.23 | C 1/101/7 (1) Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek m2 18,8
gruntujacy CT-17

3.6.24 | C 1/114/1 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa , 2-krotnie, tynk gtadki | m2 18,8

3.7 |Element Sciana pétnocno zachodnia ( $ciana docieplona)
Iwejscie, klatka+ WC/

3.7.1 | KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 30,4

3.7.2 | KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw m2 17,64
kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

3.7.3 | KNR 401/701/2 Analogia; ; Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, m2 24,7
pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej /szpalety
zwnetrzne/

3.7.4 | C1/101/1 Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 34,26

3.7.5 | KNR 23/2611/1 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 352,4
oczyszczenie mechaniczne i zmycie /szpalety+ sciany/

3.7.6 | C1/101/3 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 352,4

3.7.7 | KNR 23/2611/2 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, m2 352,4
gruntowanie emulsjg 1-krotne

3.7.8 | KNR 23/2611/4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2 352,4

sprawdzenie przyczepnosci systemem

Nazwa zamowienia:
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3.7.9 | KNR 23/2612/9 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system , mb 25
zamocowanie listwy cokotowej
3.7.10 | KNR 23/2614/2 (1) | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 353,3
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty,/styropian gr. 8 cm
tynk akrylowy baranek kolor w/g wymogéw inwestora Il grupa
kolorystyczna/
3.7.11 | KNR 23/2612/1 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi system m2 | 119,67
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /styropian gr. 2 cm
naklejony na styropianie 8 cm/
3.7.12 | KNR 23/2612/1 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system , m2 21,08
przyklejenie plyt styropianowych do $cian /styropian gr. 3 cm
naklejony na styropianie 8 cm/
3.7.13 | KNR 23/2614/8 (1) | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz | m2 37,05
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z
cegly,/styropian gr. 2 cm, tynk akrylowy baranek kolor w/g
wymogo6w inwestora |l grupa kolorystyczna/
3.7.14 | KNR 23/2612/8 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system , mb 364,4
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.7.15| C 1/103/10 (1) Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa /$ciana+szpalety/ m2 89,76
3.7.16 | C 1/101/2 Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie poditoza /R- m2 18,48
1,1/gzyms/
3.7.17 | C 1/101/3 Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian R-1,1/ m2 18,48
3.7.18 | C 1/101/7 (1) Przygotowanie podioza, gruntowanie podioza 1-krotne, srodek m2 18,48
gruntujacy /R-1,1/
3.7.19 | KNR 23/2614/8 (1) | Analogia; Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 18,48
system , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do
30-cm, z cegly, /gzyms styropian gr. 5 cm tynk akrylowy baranek
kolor w/g wymogoéw inwestora |l grupa kolorystyczna/
3.7.20 | ORGB 202/541/2 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu | m2 23,42
ponad 25-cm /parapety + gzyms/
3.7.21 | KNRW 202/522/2 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, m 27,63
1) Fi-15-cm, blacha ocynkowana powlekana
3.7.22 | KNRW 202/522/1 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, p6tokragte, m 4
Q) Fi-10-cm, blacha ocynkowana powlekana
3.7.23 | KNRW 202/529/1 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-8-cm, |m 8,2
Q) blacha ocynkowana
3.7.24 | Kalkulacja Kalkulacja indywidualna; Demontaz i ponowny montaz lamp szt 2
indywidualna oswietleniowych
3.7.25 | Kalkulacja Kalkulacja indywidualna; Demontaz i ponowny montaz kamer szt 2
indywidualna
3.7.26 | Kalkulacja Kalkulacja indywidualna; Demontaz i ponowny montaz tablic szt 2
indywidualna pamigtkowych
3.7.27 | KNR 202/1604/2 (1) | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naklady m2 | 398,64
podstawowe
3.8 |Element Instalacja odgromowa ( $ciana d ocieplona)
3.8.1 | KNRW 403/1139/8 | Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych m 64,8
mocowanych na wspornikach na $cianie, cigg pionowy, pret o
przekroju do 120-mm2
3.8.2 | KNRW 403/1137/4 | Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i przewodow szt 64
wyréwnawczych, na $cianie, na podtozu innym niz betonowe
3.8.3 | KNRW 403/1001/20 | Wykucie bruzd, dla rur , recznie na podiozu z ceglty m 64,8
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3.8.4 | KNNR 5/103/6 (4) Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi-28 m 64,8

3.8.,5 | KNNR 5/601/3 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe | m 64,8
mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta

3.8.6 | KNNR 5/614/2 Ostony przewodéw uziemiajgcych, diugosci do 2-m, podtoze z szt 4
cegly

3.8.7 | KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewdd m 6
mocowany na wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz
drewno bednarka 30x4

3.8.8 | KNNR 5/611/11 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodow szt 4
wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10-mm

3.8.9 | KNNR 5/612/6 Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej szt 4
lub przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik

3.8.10 | KNNR 5/612/6 Zlgcza naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub szt 4
przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-
ptaskownik

3.8.11 | KNNR 5/405/6 Analogia; Skrzynki - drzwiczki pomiarowe mocowanie przez szt 4
przykrecenie,PCV

3.8.12 | KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i szt 4
skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy

Razem kosztorys netto

VAT

Razem kosztorys brutto

WYKONAWCA:

UWAGA:

1. Zatgczniki — kosztorysy uproszczone muszg by¢ przedstawione wg wzoru:

ZAMAWIAJACY:

Podstawa

Lp- wyceny

Cena
. ) Jednostka .
Opis rob6t . jednostkowa
obmiarowa
netto

ilos¢

Wartosé
netto

2. Ceny koncowe odpowiednich elementéw muszg by¢ doktadnie takie jak podane w ofercie w druku : Wykaz cen.

3. kosztorysy nalezy wypetni¢ kwotami w PLN do drugiego miejsca po przecinku.

Nazwa zamowienia:
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Gmina Miasta Debica

ul. Ratuszowa 2

39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym

2. Opis przedmiotu zamoéwienia.

I. Zakres rzeczowy (opis techniczny) do wykonania:
Zamoéwienie obejmuje wykonanie i oddanie przedmiotu zamdwienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacja techniczng,
warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami.
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane, obejmujace docieplenie i remont elewacji budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 2 potozonej na dziatce nr ewid. 1615/1 obr. 4. w Debicy. Powierzchnia docieplenia okoto 1800 m’.
Zakres robot do wykonania:

- odbicie uszkodzonych (gtuchych) tynkéw, skucie uszkodzonych szpalet okiennych i drzwiowych,

- uzupetnienie ubytkéw w istniejgcym tynku,

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grubosci 12 cm, 8 cm, 5 cm,

- wykonanie boniowania styropianem grubosci 2cmi 3 cm,

- ocieplenie szpalet okiennych i drzwiowych styropianem grubosci 2 cm,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wymiana zewnetrznych parapetéw podokiennych,

- wymiana rur spustowych i rynien,

- remont pionowych zwododw instalacji odgromowej,

- wymiana stolarki okiennej (1 szt.) i drzwiowej (1 szt.),

- remont i wymiana krat okiennych,

- malowanie balustrad,

- malowanie elementéw konstrukcyjnych daszkéw przed wejsciami do budynku.

- wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla catego budynku (w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie).

1l. Szczegdtowy zakres zadania obejmuje:

A.

wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, projektem, zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej,
B. Inne elementy ujete w cenie ofertowej skfadajqce sie na przedmiot zamdwienia:

a.
b.

wykonanie niezbednych prob, badan, pomiarow, zabezpieczen, wigczen i odbiorow technicznych wraz z optatami,
informowanie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogq wptyngc, na jakosc robot lub termin zakoriczenia robét,

. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i placu sktadowego materiatow,

doprowadzeniu odpowiednich medidw na czas budowy wraz z uzyskaniem warunkdéw technicznych ich
doprowadzenia i poniesieniem optat powstafych wyniku uzytkowania,

. ubezpieczenie placu budowy,(ochronq ubezpieczenia nalezy objqc¢ szkody rzeczowe i odpowiedzialnos¢ cywilng w petni

zwalniajgce Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci),

. uporzgdkowanie placu budowy,

zapewnienie na wifasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tqgcznie z kosztami
utylizacji,

. przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje) — Wykonawca winien dostarczy¢

po zakoriczeniu inwestycji oswiadczenie dyrektora ztobka o uporzqgdkowaniu terenu i o przywrdceniu posesji do stanu
pierwotnego, (w przypadku braku oswiadczenia za zgodq Inwestora mozna odstqpic¢ od obowigzku),

Wykonawca winien zorganizowac przynajmniej jedng Rade Budowy celem omdwienia ewentualnych probleméw
zwiqgzanych z realizacjq zamdwienia — jeZeli zajdzie taka potrzeba,

oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic i placu budowy




j. utrzymane przejezdnosci ulic i dojazddow do posesji w okresu realizacji,

k. opracowanie instrukcji BIOZ,

. zabezpieczenie istniejgcego budynku w niezbednym zakresie,

m. naprawy wszelkich elementdw zniszczonych podczas wykonywania prac remontowych.

UWAGA:
Zamowienie obejmuje wykonanie i oddanie przedmiotu zamdwienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacjg techniczng,
warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami.

a0l Roboty budowlane w zakresie przedszkolnych obiektéw budowlanych
GEREOJONI0EE Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
G ERE{U00EGE Roboty elewacyjne

Termin realizacji zamoéwienia: 15.12.2014r.

3. Zafaczniki do niniejszego OPZ:
a) Dokumentacja ,,Projekt budowlany zmian do pozwolenia na budowe nr 435/2014 z dnia 05.06.2014 r. w zakresie:
docieplenia i remontu elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Debicy”
b) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot.

4. Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie.
Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia
zapisow STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm uzyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiarze robdt nalezy
traktowac jako przyktadowe, mozliwe do zamienienia przez réwnowazne normy.

5. Regulacje w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zaméwienia:

1. Umowa o podwykonawstwo — rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,
zawarta miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawce, a innym podmiotem (podwykonawca) oraz takze
miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt. 9b) UPzp).

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia (art. 36a UPzp).
3. Zamawiajacy zgda wskazania w ofercie czesci zamodwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom lub wskazania nazwy podwykonawcy, jezeli Wykonawca sktadajgc oferte, zgodnie z art. 26 ust.
2b UPzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, powotuje sie na zasoby
podwykonawcdw (art. 36b UPzp).

4, Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia nastepuje zmiana lub rezygnacja podwykonawcy na ktérych zasoby
powotywat sie Wykonawca w ofercie, obowigzkowo Wykonawca realizujgcy zamdwienie musi wykazaé,
iz proponowany inny podwykonawca lub on sam samodzielnie spetnia warunki z postepowania (art. 36b UPzp).

5. Sposdb postepowania z umowami o podwykonawstwo:

a. Jezeli umowa o podwykonawstwo dotyczy roboty budowlanej:

1) Wykonawca obowigzkowo przedktada Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca, lub dalszy podwykonawca rdéwniez przedktada Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, dotgczajgc zgode wykonawcy na jej zawarcie (art. 143b ust. 1. UPzp).

2) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie w §16 pkt. 6 moze wnies¢ pisemnie
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Zastrzezenia dotyczy¢ mogg wytacznie terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszego niz 30 dni oraz zastrzezen wymienionych w SIWZ
w czesci 1 — IDW w pkt. 35.4 (art. 143b ust. 3. UPzp). Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie w §16 pkt. 6 uwaza sie za jej
akceptacje (art. 143b ust. 4. UPzp)




3) Po zawarciu umowy na podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia (art. 143b ust. 5. UPzp).

4) Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie o wykonanie w §16 pkt. 7 zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w pkt. 5.5.1.3. (art. 143b ust. 6. UPzp).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w Umowie
o wykonanie w §16 pkt. 7 uwaza sie z akceptacje umowy (art. 143b ust. 7. UPzp).

b. Jezeli umowa o podwykonawstwo dotyczy ustugi lub dostawy:

1) Po zawarciu umowy na podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o wartosci mniejszej niz
0,5% wartos$ci umowy o zamdwienie oraz z wytgczeniem umow, ktére Zamawiajgcy wskazat w IDW w pkt.
35.5. (art. 143b ust. 8. UPzp).

2) Jezeli dostarczona kopia umowy o podwykonawstwo zawiera termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia zaptaty kary umownej (art. 143b ust. 9. UPzp).

c. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo zapisy pkt. 5.5.1. i 5.5.2. stosuje sie odpowiednio.

Wynagrodzenie podwykonawcy:

a. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pod warunkiem (art. 143c UPzp):

1) Uchylenia sie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowigzku zaptaty.

2) Umowa o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi zostata przedtozona zamawiajgcemu i zostata
zaakceptowana.

3) Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

4) Wpynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie naleznego wynagrodzenia bez odsetek.

b. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zgodnie z pkt. 5.6.1. zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty, informujgc
o terminie zgtaszania uwag, ale nie krotszym niz 7 dni od daty doreczenia informacji.

c. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokonac bezposredniej zaptaty jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty.

2) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci zaptaty lub podmiotu ktéremu sie ona nalezy.

3) Dokonac¢ bezposredniej zaptaty jezeli podwykonawca wykaze jej zasadnosc.

d. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty zgodnie z pkt. 5.6.1 — 5.6.3. Zamawiajgcy potragca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

e. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy (art. 143a UPzp):
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za roboty, dostawy, ustugi
juz wykonane - dotyczgce rozliczanego zakresu robot.




