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MIASTO CTWARTE

Miasto Debica

UMOWANTr....
O ROBOTY BUDOWLANE

N
zwanym dalej Wykonawca '

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o nastepujgcej tresci:

§1
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego nr BPZ.271.26.2011.WCh, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu
o Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z pdin. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

BUDOWE KANALU ULGI ORAZ REGULACJE POTOKU GAWRZYtOWSKIEGO
WRAZ Z DOPtYWAMI W RAMACH ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOWODZIOWEGO NA TERENIE MIASTA DEBICA.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: ,Regulacja i utrzymanie
ciekdw wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Miasta
Debica”. Realizacja dotyczy zaprojektowania i wykonania Kanatu Ulgi oraz przebudowy i remontu
Potoku Garzytowskiego wraz doptywami na terenie Debicy.

1. ,Kanat Ulgi” o dtugosci ok. 1,45 km, bedzie stuzy¢ do przejecia i odprowadzenia
nadmiaru wod jaki naptywa z gornej czesci zlewni do dolnego odcinka potoku
Gawrzytowskiego - ponizej magistrali kolejowe;.

2. Potok Gawrzytowski o dtugosci 4,8 km zlokalizowany jest w granicach
administracyjnych miasta Debica. Poczgwszy od ujscia na prawym brzegu rz. Wistoki -
przebiega wzdtuz ulic; Kosynieréw Ractawickich - Boczna, Swietostawa, Puszkina,
Cicha, Sw. Jadwigi, Rzeszowska, Ks. Nosala, Polna. Natomiast doptyw boczny
o dtugosci 3,15 km (tgcznie z odgatezieniem przy ul. tagkowe]j) posiadajacy ujscie przy
ul. Kosynieréw Ractawickich zlokalizowany jest w obrebie ulic; Swietostawa,
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Obwodnicy Poétnocnej, Cmentarnej, Drogowcow, Rzeszowskiej. Drugi znacznie
krotszy doptyw (df. 0,38 km) z ujsciem powyzej magistrali kolejowej, zlokalizowany
jest w catosci przy ul. Swietostawa.

Przedmiotem zamoéwienia  jest  zaprojektowanie i wybudowanie ,kanatu ulgi”
i regulacja koryta potoku Gawrzytowskiego wraz z doptywami na ciekach objetych projektem
w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Debica.

Projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu pn. ,Regulacja i utrzymanie ciekdw wodnych oraz
opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Debica” — nr
RPPK.04.02.00-18008/10

Warunkiem prowadzenia robdét budowlanych jest podpisanie przez Inwestora umowy z Instytucjg
dofinansowujaca zadanie.

Podpisanie umowy o dofinansowanie Inwestora z Instytucjg dofinansowujgcg mozliwe bedzie
dopiero po przedtozeniu prawomocnej decyzji pozwolenia na realizacje catosci inwestycji. W zwigzku
z powyzszym, Inwestor zastrzega sobie, iz rozpoczecie robot budowlanych mozliwe bedzie po
podpisaniu w/w umowy. Czasookres na podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie 1 miesigc
od daty przedtozenia decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji w Instytucji dofinansowujgcej
zadanie.

Zakres umowy Inwestor moze ograniczy¢ w zakresie dot. wykonania robdét budowlanych
w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie Inwestora z Instytucjg dofinansowujgca.
Z tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje roszczenie odszkodowawcze.

Zakres rzeczowy do wykonania:

1. Opracowanie projektéw budowlano - wykonawczych oraz projektow kolizji dla wszystkich
branz wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami. Poniesienie optat za wszystkie
niezbedne uzgodnienia, a takze uzyskanie niezbednych opinii, postanowier oraz uzyskanie
decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji.

2. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
3. Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonanie map do celéw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej, map ewidencyjnych, wyryséw i wypisdw z ewidencji gruntdw oraz innych
niezbednych dokumentdw i map wraz z poniesieniem kosztow za ich wykonanie.
5.0pracowanie wszystkich niezbednych materiatéw do uzyskania decyzji pozwolenia na
realizacje inwestycji, uzyskanie innych niezbednych decyzji np. decyzji pozwolenia wodno
prawnego wraz z opracowaniem operatéw wodno — prawnych, oraz innych niezbednych
dokumentdéw do uzyskania decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji.
W przypadku decyzji organu architektoniczno - budowlanego o wytgczeniu czesci zakresu
zadania z postepowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji i objecie tego
zakresu obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe Wykonawca opracuje niezbedne materiaty i decyzje oraz uzyska
pozwolenie na budowe lub opracuje materiaty i zgtosi roboty nie wymagajace uzyskania
pozwolenia na budowe.

6. Wykonanie badan geotechnicznych wraz z niezbedng dokumentacjg — w zaleznosci od potrzeb

okreslonego zakresu robét i pozwolenia na realizacje inwestycji lub innej rownowaznej decyzji.

7. Wykonanie niezbednych obliczen hydraulicznych.

8. Opracowanie dokumentacji hydrologicznej.

9. Opracowanie projektdw czasowe] organizacji ruchu ulic i chodnikéw koniecznych do realizacji

przedmiotowego zamodwienia. Koszty wybudowania, utrzymania, likwidacji objazdow

i przejazdéw oraz organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Opracowanie i uzgodnienie

z Zamawiajagcym oraz odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy.
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10. Wykonanie inwentaryzacji gatunkéw drzew i krzewéw wraz z trwatym oznaczeniem ich
w terenie, zaznaczenie ich lokalizacji na poszczegdlnych dziatkach na mapie ewidencyjnej oraz
uzyskanie decyzji na usuniecie drzew i krzewdéw wraz ze spetnieniem warunkdw decyzji na
usuniecie drzew i krzewodw, a takze ich wycinka i nasadzeniami nowych drzew. Uzyskane drzewo
po wycince zabierze Wykonawca. Pozostawione drzewo Wykonawca uwzgledni w cenie
ryczattowej zadania.

11. Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamdwienia.

12. Wykonanie wszystkich niezbednych prac potrzebnych do oddania do uzytkowania
przedmiotu zamdwienia wraz z opracowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem do
uzytkowania przedmiotu zamodwienia i uzyskanie decyzji na uzytkowanie w przypadku natozenia
takiego obowigzku przez organ administracyjny. Natomiast w sytuacji gdy taki obowigzek nie
zajdzie Wykonawca przygotuje materiaty i zgtosi zawiadomienie o zakoriczeniu robét.

13. W zwigzku z dofinansowaniem zadania ze srodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego,
Wykonawca przygotuje dokumentacje wykonawczg niezbedng do rozliczenia zadania.

14. Opracowanie raportu oddziatywania na Srodowisko w razie natozenia obowigzku jego
sporzadzenia na etapie wydawanej decyzji na realizacje inwestycji.

15. Wszystkie koszty uzgodnien i odbioréw ponosi Wykonawca.

16. W przypadku koniecznosci trwatego zajecia terenu (niezbednego do wykupu pod
inwestycje) Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty geodezyjne potrzebne Inwestorowi do
wykupu.

17. W trakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ obstuge geodezyjna.

18. Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot budowlanych rzeczowo- finansowy,
ktory musi uwzgledni¢ postanowienia decyzji Srodowiskowej w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong oraz okresli¢ termin na wycinke drzew.

19. Projekty w fazie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej musza zosta¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie do 3 miesiecy od podpisania umowy na wykonanie
zadania.

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zorganizuje spotkanie z Zamawiajgcym
celem omdwienia i analizy trasy zleconego zadania, podaniem warunkéw projektowania itp.

20. W ramach zadania inwestycyjnego nalezy rowniez przewidzie¢ nadzoér autorski nad realizacjg
budowy.

21. Doprowadzenie na czas budowy: zasilania placu budowy, wyposazenia zaplecza w media,
uzyskanie wszystkich niezbednych warunkdw oraz poniesienie wszystkich kosztéw ich
przytgczania, utrzymania i optat ponosi Wykonawca.

22. Cato$¢ zadania z petng infrastrukturg techniczng, petnym uzbrojeniem i wyposazeniem oraz
zagospodarowaniem terenu Wykonawca wykona w oparciu o zobowigzujgce przepisy prawa,
normy i warunki techniczne, zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa zatwierdzong przez
Zamawiajgcego oraz uzyskanymi pozwoleniami i decyzjami.

23. Wykonane roboty projektowe i budowlane muszg by¢ zgodne z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg oraz STWIOR. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegblnych dokumentach Zamawiajgcy decyduje o zakresie robdét. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw, opuszczen i brakdw w dokumentacji projektowej. O ich wystgpieniu
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

24. Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni i pod ziemig. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych urzadzen podczas trwania budowy. Wykonawca odpowiadad
bedzie za wszelkie spowodowane przez niego dziatania na terenie budowy oraz szkody powstate
w trakcie budowy wraz z poniesieniem kosztow (m. in. koszty odszkodowania za szkody
poniesione z tytutu zniszczen na dziatkach zajetych w trakcie budowy).

25. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone podczas wykonywania
przedmiotowego zamowienia osobom trzecim na placu budowy i na terenach przylegtych do
placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.
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Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione na witasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

26. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru robét oraz w czasie likwidacji usterek czy awarii w okresie
gwarancji i rekojmi. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne niezbedne do ochrony robét srodki.

27. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach szczegdétowych nie podano wymagan technicznych dla materiatéw albo podano je
w sposob ogdlny, a Wykonawca chce zastosowac inny materiat, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z Zamawiajgcym, Projektantem i Inspektorem nadzoru, oraz dokonac
adnotacji w dzienniku budowy.

28. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdét oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi normami, prawem
i zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

29. Przywrdcenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkéd powstatych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia na innych nieruchomosciach sgsiadujgcych
z terenem budowy.

W przypadku nie wykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z nalezytego Wykonawcy
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszego zamdwienia.

30. W przypadku konieczno$ci zajecia nowych dziatek Wykonawca opracuje dokumentacje w taki
sposéb by byta mozliwa dalsza realizacja zadania wraz z poniesieniem wszystkich z tym
zwigzanych kosztow.

31. Petng dokumentacje projektowg wykona¢ w 4 egzemplarzach. Catos¢ dokumentacji wykonac
w wersji elektronicznej w formacie PDF — 1 egzemplarz oraz w formie elektronicznej w wersji
edytowalnej.

32. Inwestor zastrzega, iz wskazane jest wykonanie przejscia z trasg kanatu ulgi przez drogi
asfaltowe metodg przepychu natomiast w przypadku wykonania inng metodg nalezy uzgodnic
sposéb wykonania z Inwestorem i uzyskac jego akceptacje (odtworzenie drég zgodnie z istniejgca
konstrukcjg drog).

33. W przypadku kwestionowania przez strony postepowan administracyjnych decyzji
uwzgledniajacych przebieg inwestycji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z umowy dokona zmian w zakresie przebiegu kanatu ulgi opracuje dokumentacje
projektowg w tym zmiany wszystkich niezbednych decyzji m.in. decyzji srodowiskowej oraz
wykona roboty budowlane umozliwiajgce ominiecie spornych czesci inwestycji przy zachowaniu
catosci i ciggtosci przedsiewziecia. Kazdorazowo zmiane trasy nalezy wczesniej uzgodnic
z Zamawiajacym.

34. Fakturowanie za budowe kanatu ulgi odbywaé sie bedzie za wykonane
i odebrane odcinki o dtugosci nie mniejszej niz 400 m, natomiast za modernizacje potoku
Gawrzytowskiego wg. podanych ponizej odcinkdw.

35. llosci podane w programie funkcjonalno — uzytkowym sg ilosciami orientacyjnymi,
rzeczywista ilos¢ zostanie ustalona na etapie opracowania projektu budowlano — wykonawczego
i ona musi zosta¢ wykonana.

36. Informujemy, iz Zamawiajacy ztozyt wniosek o zmiane ostatecznej decyzji sSrodowiskowej
wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 04.08.2011 r. znak:
WO008$.4233.30.2011.KR-13 z uwagi na fakt zmiany trasy budowy ,kanatu ulgi”.
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37. W przypadku natozenia na Inwestora przez organ wydajgcy decyzje na realizacje inwestycji
badZ pozwolenia na budowe obowigzku posiadania kierownika budowy o specjalizacji innej niz
obecnie wymagana — Wykonawca ten obowigzek spetni.

Wszystkie w / w elementy zamdwienia zostanq ujete w cenie ofertowej
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamdwienia spetnia¢ bedg warunki okreslone
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.).

Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane,
Polskimi Normami i sztukg budowlang a takze przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadkéw
ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wiacznie
z wbudowanymi materiatami.

Okres gwarancji i rekojmi ustala sie na 36 miesiecy dla catosci zamdwienia, liczonych od daty
odbioru koricowego na cato$¢ zamodwienia.

§2
Termin zakonczenia catego zakresu prac objetego umowa ustala sie na dzier 30.07.2013r.
§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy program funkcjonalno uzytkowy w dniu
podpisania umowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni przed planowanym
i uzgodnionym rozpoczeciem robét budowlanych.
84
Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy specyfikacje
istotnych warunkéw zamdéwienia, zawierajgcy m.in. istotne dla zamawiajagcego postanowienia
i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze sg one obowigzujgce przy wykonaniu umowy na wykonanie
zamoéwienia publicznego.
85
Nadzdr techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie:

( imie i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnien)

§7

1. Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowigzujgcymi Polskimi Normami i sztuka
budowlang a takze przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadkéw ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.

2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swéj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
budowy, strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.

4. Wykonawca za wynagrodzeniem okreslonym w umowie doprowadzi wode i energie elektryczng
na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

5. Wykonawca wykona na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét.
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. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych

. Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowad teren budowy.

88

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy

dla etapu | i najpdzniej w dniu rozpoczecia robét dla etapu Il zawrze¢ umowe ubezpieczeniowq .
| etap ubezpieczenia za wykonanie projektu
Il etap ubezpieczenia za roboty budowlane

. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci w zwigzku z wypadkami oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach
i kazdego pracownika Inwestora, a wynikajgcych z tytutu wykonania robét. Odpowiedzialnos¢
taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciata.

. Wykonawca winien przedstawié¢ Inwestorowi polise ubezpieczeniowg i dowdd na regularnie
opfacanie sktadek bezzwtocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie Inwestora przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas $wiadczenia robdt przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikdw z zwigzku
z realizacjg robot wynikajgcych z niniejszej umowy.

§9
Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg odpowiada¢, co do jakosci: wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy
Prawo budowlane, projektu.
Przed wbudowaniem materiatéw oraz na kazde zgdanie zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na Zadanie Zamawiajgcego odnosnie jakosci robdt wykonanych z materiatow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych obcigzg Wykonawce
za$, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonanie robdt sg zgodne z umowsg, to koszty
tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

8§10
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
- netto: zt
- VAT (1.%): e zt
- brutto = e, zt

] (01 a1 1=l o] U o PPN
Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych projektem budowlano - wykonawczym w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie , pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie wykonanych robét odbywac sie bedzie na podstawie podpisanych przez inspektora
nadzoru protokotéw czesciowego odbioru robodt, stwierdzajgcych Wykonanie odcinkdéw robot
zgodnie z zatozeniami.

Protokot czesciowego odbioru robét sporzagdzony bedzie przez kierownika budowy (robdt) na
podstawie elementdow zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktére sg zatgcznikiem
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do umowy, a ktdre przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym po podpisaniu protokotu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajcego.
811
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi wystawionymi za wykonane i odebrane elementy lub odcinki przedmiotu
zamoOwienia:
a) za budowe kanatu ulgi odbywad sie bedzie za wykonane i odebrane odcinki o dtugosci nie
mniejszej niz 400 m,
b) za modernizacje potoku Gawrzytowskiego wg. podanych zestawieniu cenowym odcinkow.
2. Wpynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé 95
% wynagrodzenia umownego.
3. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowag po zakonczeniu robdt oraz ich odbiorze na
podstawie protokotu odbioru koncowego
4. Rozliczenie koncowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedtozy w dniu
zgtoszenia do odbioru koncowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.
5. Wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty
potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia.
8§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia Umownego tj.: ....ccccceveveerieieiecvee e . ZE W Nastepujacej formie: oo,
2. Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji 30 % wartosci
whiesionego zabezpieczenia, tj. ...ccocveevreeiniiieeniienns zt
3. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokos¢ zabezpieczenia ulegnie
zmianie z powodu zwiekszenia sie wartosci robot - nalezatoby zabezpieczenie zwiekszyé,
wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty
wezwania go o to przez Zamawiajgcego.
§13
Zabezpieczenie zabezpieczajgce zgodnie z umowg wykonanie robdt na kwote ... zt
zostanie zwrdécone w ciggu 30 dni po odbiorze koicowym (bez uwag) lub 30 dni po usunieciu uwag,
pozostate zabezpieczenia na kwote ........cccccvvveeeennnenn. zt zostang zwrdécone w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi tj. 36 m. —cy (od daty odbioru koricowego (bez uwag) lub 30 dni po usunieciu uwag)

§14
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny ....cccccceovevevecevreenen. ,
jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur
VAT za realizacje niniejszego zamdwienia bez swojego podpisu.
2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT nrident. ......cccceevceeeveeecceecee e,
§ 15ii
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robot:
L) oottt e e et e e —— e e ——eea——ee——eeei——eeea_—eeabaee ettt e et teeeteeeateeeateeeateeeanreeareeenrees

3) R
1)

PO UUSRPPPP
Odnosi sie to w szczegdlnosci do tego typu robdt specjalistycznych, do ktérych Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno — organizacyjnego.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw, jak za wtasne dziatanie i bedzie petnit funkcje Generalnego
Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on mniejszy od zakresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiajgcy zgda dostarczenia kopii projektow umodw
z podwykonawcami. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy
Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

Do zawarcia umow przez podwykonawce z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy lub bedzie ona sprzeczna z interesem Zamawiajgcego
i obowigzujgcymi przepisami.

Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oswiadczenia Podwykonawcow
potwierdzajgce uregulowanie wobec nich przez Wykonawce wszystkich zobowigzan z tytutu
realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z wypisem KRS Ilub innego wtasciwego rejestru
dotyczacego Podwykonawcy.

Przy rozliczeniu miesiecznym, z kazdg wystawiong fakturg, Wykonawca dostarczy oswiadczenia
podwykonawcow j.w. potwierdzajgce uregulowanie z nimi zobowigzan wynikajgcych
z poprzednio rozliczonego zakresu.

8§16
Jezeli w toku realizacji robdt Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wykonanie robédt
uzupetniajgcych, ktérych zakres nie przekroczy 50% wartosci uprzedniego zamowienia podanej
w 810 pkt.l, to Wykonawca zobowigzany jest wykonad te roboty na zasadzie kolejnego
zamoéwienia Zamawiajgcego udzielonego w trybie zamodwienia z wolnej reki, przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw oraz na warunkach zawartych
W niniejszej umowie.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy wystgpi z wnioskiem o wykonanie robdt uzupetniajacych
w okresie po zakonczeniu zamdwienia podstawowego, a nie pdzniej niz 3 lata od terminu
rozpoczecia podanego w 82 pkt.1 — ceny robdt podlegajg negocjacjom.
§17
. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem
w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie wuniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot odbioru
posiadajgcy wady odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy

moze odstgpié¢ od umowy.
. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.
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5. Odbidr koncowy wykonanych robét winien by¢é dokonany w terminie 30 dni od daty zwotania
przez Zamawiajgcego Komisji odbiorowej po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu robét potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru.

6. Komisje odbioru zwotuje Zamawiajacy, przy czym niedopetnienie tej czynnosci jak rowniez nie
przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia
jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robdt fakturg koricowa.

§18

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy witgcznie z wbudowanymi
materiatami.

2. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty odbioru korcowego
bezusterkowego lub daty protokotu usuniecia usterek.

3. Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty odbioru koricowego bezusterkowego
lub daty protokotu usuniecia usterek.

4. 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego
celem ustalenia terminu przegladu i odbioru ostatecznego.

8§19

1. Obowigzujacg forma odszkodowania uzgodniong miedzy stronami bedga kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu zamowienia
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek

¢) za inne niz okre$lone w pkt. a) i b) nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysokosci ustawowej za zwtoke w zaptacie faktury.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej
szkody, szczegdlnie w przypadku obnizenia dofinansowania z winy Wykonawcy.

5. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony
opierac bedy o przepisy Kodeksu Cywilnego

§20

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1. Wykonawcy gdy:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru robét

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy

2. Zamawiajacemu gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 10 dni.

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie
1 miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

§21
Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

§22

1. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar
odstgpi¢ od umowy powinna podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutkéw
finansowych z tego tytutu odstgpienia od umowy o wykonanie robét, jesli Wykonawca mimo
dwéch kolejnych monitéw wystosowanych w odstepie 1 miesigca, nie bedzie realizowat robdt
zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami paniAstwowymi, ustaleniami nadzoru oraz
w przypadku opdznienia w realizacji zamodwienia powstatego z winy Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

a) Wykonawca wspélnie z Zamawiajacym sporzgdza protokdt inwentaryzacji wykonanych robét
wedtug daty odstgpienia od umowy.

b) Strony wspdlnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych ponosi strona, ktéra zerwata
umowe.

¢) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu wykonane roboty do czasu odstgpienia od
umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

d) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robét do dnia odstgpienia od umowy
wraz z robotami zabezpieczajgcymi.

§23
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag, stosuje sie przepisy Prawa zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postepowania cywilnego.
2. Zakazuje sie cesji wierzytelnosci pienieznych wynikajacych z niniejszej umowy.
§24

1. Wszelkie dokumenty oraz oswiadczenia woli zwigzane z niniejszg umowg wymagaja formy
pisemnej i powinny by¢ doreczone za potwierdzeniem odbioru (osobiscie lub listem poleconym)
na adres wskazany w umowie lub podany przez Strone w zawiadomieniu o zmianie adresu.

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane
w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane
przez Strony jako doreczenie korespondencji, a oswiadczenia w niej zawarte za ztozone
w terminie 14 dni od daty nadania.

8§25
Zatacznikiem niniejszej umowy jest zestawienie cen.
8§26
Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egz. po 2 egz. dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nrl — Zestawienie cen.
Buidowa kanaitlulgiioraziregulacja potokulGawrzyiowskiegowrazdoplywamiiwiramachizabezpieczenia
przeciwpowodziowegolnaiterenielmiastalDebica;

El Nazwa Netto VAT, Brutto

I. DOKUMENTACIA BUDOWLANO WYKONAWCZA - ]

Il. KANAt ULGI

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Roboty przygotowawcze
Przebudowa kolizji medidw

PlRIN|E

Razem KANAt ULGI

REGULACJA KORYTA POTOKU GAWRZYtOWSKIEGO
Odcinek potoku w km 0+ 000 — 1+080

Odcinek potoku w km 1+190 — 1+500

Odcinek potoku w km 1+500 — 2+040

Odcinek potoku w km 2+040 — 2+600

Odcinek potoku w km 2+600 — 2+660

Odcinek potoku w km 2+660 - 3+500

Odcinek potoku w km 3+500 — 3+780

Odcinek potoku w km 3+780 — 4+040

Odcinek potoku w km 4+040 — 4+570

Odcinek potoku w km 4+570 — 4+800

Razem REGULACJA POTOKU GAWRZYLOWSKIEGO

OIRIN|o U1~ W =B

N
e

IV. DOPLYW POTOKU GAWRZYtOWSKIEGO Z UJSCIEM W KM 1+080 (V] KOSYNIEROW RACLAWICKICH ) WRAZ Z ROZGALEZIENIEM
W KM 1+100 (PRZY UL. tAKOWEI)
Odcinek doptywu potoku w km 0+000 — 0+180

Odcinek doptywu potoku w km 0+180 — 0+760
Odcinek doptywu potoku w km 0+760 — 0+780
Odcinek doptywu potoku w km 0+780 — 0+940
Odcinek doptywu potoku w km 0+940 — 1+100
Odcinek doptywu potoku w km 1+100 — 1+820
Odcinek doptywu potoku w km 2+310 — 2+570

N || AWM=

Razem
DOPLYW POTOKU Z UJSCIEM W KM 1+080 WRAZ Z ROZGALEZIENIEM W KM 1+100
CIEKI PRZY UL. tAKOWEJ — ROZGALEZIENIA BOCZNE Z UJSCIEM W KM 2+160 (UL. SWIETOSEAWA)
1. | Odcinek doptywu potoku w km 0+000 — 0+460
Odcinek doptywu potoku w km 0+000 — 0+120

Razem CIEKI PRZY UL. tAKOWEJ
DOPLYW POTOKU GAWRZYLOWSKIEGO — ROZGALEZIENIE BOCZNE Z UJSCIEM W KM 2+160 (UL. SWIE
1. | Odcinek doptywu potoku w km 0+000 — 0+380

2. | Przebudowa przepustéw - zjazddéw na dziatki prywatne na doptywie potoku
Gawrzytowskiego w ul. Swietostawa.

3. | Przebudowa przepustu na potoku Gawrzytowskim w ul. Puszkina

4. | Przebudowa przepustu na doptywie potoku Gawrzytowskiego na skrzyzowaniu ul.
Puszkina z ul. Swietostawa

OSLAWA)

Razem
DOPLYW POTOKU GAWRZY+OWSKIEGO — ROZGALEZIENIE BOCZNE Z UJISCIEM W KM 2+160

Razem\ulice'netto!(dolprzenigsieni@adoldritikulofarty):

"W przypadku kiedy Wykonawca jest osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza lub spétka cywilna, opis powinien mie ksztatt:
Imie Nazwisko

rertreeneeneenenns — ZAFEjEStrowanym w
jako prowadzacym firme ......ccccvvvveveiieneece e

"W przypadku braku podwykonawcéw pkt. 3-9 nalezy pominac.

Nazwa zamdéwienia: Budowa kanatu ulgi oraz regulacja potoku Gawrzytowskiego wraz z doptywami w ramach
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Debica.



